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ONDERWERP
Centrale Zandwinning Weert fase 2
ADVIES

Instemmen met de realisatieovereenkomst (fase 2) met de Centrale Zandwinning Weert
BV

TOELICHTING

Relatie met vorig voorstel:

Op 26 mei 2015 heeft uw college ingestemd met het voorstel om de
realisatieovereenkomst met de Centrale Zandwinning Weert voor te leggen aan de
gemeenteraad voor wensen en bedenkingen.

Algemeen:
De realisatieovereenkomst is ter kennisname van en voor het maken van wensen en/of

bedenkingen voorgelegd aan de gemeenteraad. Op 8 juli 2015 is de
realisatieovereenkomst besproken in de gemeenteraad. Er is afgesproken om de
realisatieovereenkomst aan te houden tot de raadvergadering van 1 oktober. Dit om de
tussenliggende periode te gebruiken om het alternatieve plan van Natuur en
Milieufederatie Limburg breder te bekijken met natuurorganisaties en de klankbordgroep.
Aansluitend heeft overleg plaatsgevonden met de klankbordgroep en er heeft 4x overleg
plaatsgevonden tussen Milieufederatie, de Ecologische Werkgroep Weert-Zuid en de
gemeente. De overleggen met de natuurorganisaties hebben niet geleid tot consensus
over een alternatief plan. Wel heeft CZW een compromisvoorstel gemaakt. In dit plan is
op een aantal punten tegemoet gekomen aan de wensen van de natuurverenigingen. Zo
de afstand van het Natura-2000 gebied Kruispeel tot de duikplas vergroot, is er nu sprake

Weert, S B w w w w

5 oktober 2015
HL FVE PS GG

De directeur, akkoord

bespreken

Behandeling uiterlijk in college van 13 oktober 2015

In te vullen door het B&W secretariaat:

O Akkoord [] Niet akkoord
{R. Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder Gewijzigde versie
[ Anders, nl.:
[ v
Beslissing d.d.: ) 2~ | O - (> Nummer: 3

Totaal aantal pagina’s: 3
Pagina 1



van 1 plas in plaats van 2 en is de outdoor verplaatst in zuidelijke richting. De zone tussen
de plas en het Natura-2000 gebied is in dit aangepaste plan opgenomen als onvergraven
zone. Ook in dit plan konden natuurorganisaties zich niet vinden.

De realisatieovereenkomst is op 1 oktober opnieuw besproken in de gemeenteraad. De
raad heeft de volgende wensen kenbaar gemaakt:
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De op te zetten klankbordgroep een belangrijke rol gaat spelen bij het invullen van
de definitieve kwaliteitseisen voor de herinrichting van het gebied

De gemeente een actieve rol zal spelen in de klankbordgroep

Het college de raad zal blijven informeren over de voortgang van het invullen van
de definitieve kwaliteitseisen zoals te bespreken in de klankbordgroep

Het college de raad zal blijven informeren over eventuele ontwikkelingen vanuit de
Provincie die als verantwoordelijke voor de ontgrondingvergunning optreedt

Het college bekrachtigt dat wat haar betreft ‘fase 2’ de laatste fase van de
ontgronding is waardoor het inmiddels geplande buffergebied of anders genoemd
de ‘niet-winbare-zone’ tussen de uiteindelijke plas en het naastgelegen ‘Natura
2000-gebied’ in de Kruispeel ook in de toekomst blijft bestaan

Het college van Burgemeester en Wethouders neemt een besluit over het
inrichtingsplan fase 2 nadat de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen
kenbaar heeft kunnen maken

De datum waarop de gemeente uiterlijk moet aangeven of zij gebruik wil maken
van haar recht om de gronden van het dagstrand in eigendom te krijgen wordt
doorgeschoven naar 1 mei 2016

Het inrichtingsplan dient te voldoen aan het compromisvoorstel van CZW d.d. 3
september 2015 waarbij tussen de grens van het Natura 2000 gebied Kruispeel en
de oever van de duikplas een onvergraven zone van minimaal 200 meter is
gehanteerd

Graag zouden we voor fase 2 van de kwaliteitsverbeteringen een gedetailleerde
tijdsplanning willen zien wanneer de onderdelen in uitvoering worden genomen
Alle kwaliteitsverbeteringen die buiten het ontgrondingsgebied vallen dienen zo
snel mogelijk te worden uitgevoerd

. Economische voordelen in de sfeer van werkgelegenheid moeten zoveel als

mogelijk ten goede komen aan de inwoners van Weert.

Verwezen wordt naar de overeenkomst waarin dit al is geregeld

Idem, de gemeente is met 3 personen vertegenwoordigd in de klankbordgroep
Via de projectvoortgangsrapportages wordt de raad geinformeerd

Via de projectvoortgangsrapportages wordt de raad geinformeerd

Het college bekrachtigd dit met de opmerking dat dit een is zaak voor een volgend
college en een volgende raad

Wordt overgenomen in de realisatieovereenkomst

Wordt overgenomen in de realisatieovereenkomst

Wordt overgenomen in de realisatieovereenkomst

Verwezen wordt naar de overeenkomst waarin termijnen van oplevering zijn
gekoppeld aan het onherroepelijk worden van de ontgrondingsvergunning
Verwezen wordt naar de overeenkomst waarin is aangegeven dat dit plaatsvindt in
het plantseizoen 2015-2016. Eerder is niet mogelijk

De gemeente kan hier niet op sturen. Feit is dat veel werknemers van CZW uit de
regio komen.

De wensen 6, 7 en 8 van de raad zijn overgenomen in bijgevoegde concept-
realisatieovereenkomst. De tekening van compromisvoorstel van CZW is als bijlage
toegevoegd aan de overeenkomst. Voorgesteld wordt om in te stemmen met deze
overeenkomst.

Argumenten:
Zie bijgevoegd raadsvoorstel.
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Kanttekeningen:
N.v.t.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
N.v.t.

FINANCIELE EN PERSONELE GEVOLGEN

Begrotingspost:
N.v.t.

Beschikbaar bedrag:

Ambtelijke uren worden betaald door CZW en zijn opgenomen in de overeenkomst.

COMMUNICATIE/PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:
% Bedrijven
Nadere specificatie: Centrale Zandwinning Weert BV

Geadviseerd wordt de volgende communicatie-instrumenten te gebruiken:
< Brief
Nadere specificatie: N.v.t.

Geadviseerd wordt de volgende participatie-instrumenten te gebruiken:
% Klankbordgroep

OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Projectgroep CZW (Werner Mentens, Lizette Koopmans, Michel Jans, Selma van
Mensvoort, Marjo Beeren, Peter Kuppens, Paul Verhappen)

Extern:
Provincie Limburg

BIJLAGEN

Openbaar:
Realisatieovereenkomst

Raadsvoorstel d.d. 8 juli 2015

Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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voorstel
raad

GEMEENTE

Vergadering van de gemeenteraad van 1 oktober 2015

Portefeuillehouder : AF. van Eersel

Behandelend ambtenaar : Paul Verhappen Nummer raadsvoorstel: RAD-001128
Doorkiesnummer : (0495) 57 52 84 Agendapunt: 9

ONDERWERP

Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de
realisatieovereenkomst fase 2 met Centrale Zandwinning Weert BV.

VOORSTEL COLLEGE

Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de
realisatieavereenkomst fase 2 met Centrale Zandwinning Weert BV

AANLEIDING EN DOELSTELLING

In 1997 is een realiseringsovereenkomst gesloten tussen de gemeente Weert en de Centrale
Zandwinning Weert BV (verder te noemen CZW). In deze overeenkomst liggen de afspraken vast
die partijen hebben gemaakt over de ontgronding en herinrichting van het gebied gelegen tussen
de Lozerweg, Herenvennenweg, Voorhoeveweg en Tungelroysebeek te Weert. De overeengekomen
herinrichting is conform de toenmalige inzichten om het gebied voornamelijk als natuurgebied op
te leveren.

PROBLEEMSTELLING

De gemeentelijke ambities, verwoord in de gebiedsvisie Kempenbroek~IJzeren Man (het gebied
waarbinnen de winlocatie is gelegen) en opgenomen in de Structuurvisie Weert 2025, stroken niet
met de in 1997 overeengekomen herinrichting van het gebied.

CZW heeft aangegeven dat de winning van grondstoffen op basis van de huidige
ontgrondingsvergunning op korte termijn ten einde komt.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Ontgrondingsvergunning en maatschappelijke meerwaarde

CZw wil de winning van grondstoffen voortzetten. Daarvoor is een nieuwe ontgrondingsvergunning
benodigd. Een nieuwe ontgrondingsvergunning wordt afgegeven wanneer deze een breed
maatschappelijke meerwaarde vertegenwoordigt. Daarmee wordt bedoeld dat in ruil voor het
verder mogen ontgronden, er een kwaliteitsverbetering binnen en buiten het concessiegebied moet
worden gerealiseerd. Dit biedt kansen om het gebied in te richten volgens de gebiedsvisie
Kempenbroek~IJzeren Man en de Structuurvisie 2025 waarmee tevens aansluiting worden gezocht
bij het coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiodes 2010-2014 en 2014-2018. De afgelopen
periode heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen CZW en de gemeente over de
kwaliteitsverbetering. Dit heeft geleid tot een concept-realisatiecovereenkomst. In deze
overeenkomst zijn afspraken gemaakt over diverse onderwerpen, waaronder de te realiseren
kwaliteitsverbetering. Deze kwaliteitsverbetering bestaat onder andere uit de aanleg van een diepe
duikplas, een dagstrand, bos- en natuurontwikkeling, wandel- fiets- en ruiterpaden en de inrichting
van ruimte ten behoeve van het uitvoeren van outdooractiviteiten.

Totaal aantal pagina’'s (inclusief raadsbesiuit): 5
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De provincie Limburg is bevoegd gezag voor het verlenen van de ontgrondingsvergunning. Deze
vergunning wordt niet eerder in procedure gebracht dan nadat de gemeente heeft ingestemd met
de Le realiseren maatschappelijke meerwaarde. Deéze instemming komt tot stand met het slulten
van de voorliggende realisatieovereenkaomst. Daarmee ontstaat er een koppeling tussen de
ontgrondingsvergunning en de realisatieovereenkomst.

Realisatieovereenkomst

De ontgronding volgens de vigerende vergunning komt in de loop van 2015 ten einde en de
zandwinning door CZW komt dan stil te liggen. Dit is niet gewenst voor de continuiteit van CZW en
dit brengt de leverantie van grondstoffen aan lokale bedrijven in gevaar.

Idealiter wordt de kwaliteitsverbetering in overieg met maatschappelijke organisaties besproken,
uvitgewerkt en pas daarna opgenomen in een overeenkomst. Daarmee is een proces gemoeid dat
enkele maanden in beslag neemt. Om de procedure van de ontgrondingsvergunning snel te kunnen
starten is het echter zaak om op korte termijn een overeenkomst te sluiten. Er is daarom gekozen
voor een opzet waarbij de kwaliteitsverbetering op hoofdlijnen is beschreven in de
realisatieovereenkomst en na besluitvorming hierover nader wordt uitgewerkt met
maatschappelijke organisaties. De overeenkomst omvat kaders waarbinnen deze uitwerking moet
plaatsvinden maar biedt voldoende speelruimte voor de nadere uitwerking.

Kwaliteitsverbetering

In de overeenkomst opgenomen kwaliteitsverbetering omvat onderstaande onderdelen. Tevens is
de economische waarde per onderdeel aangegeven. Het realiseren van deze kwaliteitsverbetering
is een verplichting van CZW. Deze kwaliteitsverbetering vervangt de kwaliteitsverbetering zoals
overeengekomen in de vigerende realiseringsovereenkomst uit 1997.

Kwaliteitsverbetering Economische waarde

a. Duikplas met steiger en overige voorzieningen € 245.000
b. Zwemwater met strand € 175.000
C. Voorzieningen voor outdoor activiteiten € 50.000
d. Wandel- fiets en ruiterpaden € 95.000
e. Zonneweide bij strand € 10.000
f. Speeltoestellen bij strand € 15.000
g. Parkeer- en toegangsvoorzieningen bij strand € 146.000
h. Parkeer- en toegangsvoorzieningen bij duikplas en outdoor € 146.000
i. Toilet- en nutsvoorzieningen € 50.000
j. Visoever en steiger voor invaliden € 39.000
k. Biodiversiteitsvoorzieningen/educatie € 40.000
l. Vrij besteedbaar bedrag nader in te vullen € 213.000
m. 37 ha bos- en natuurcompensatie binnen en buiten het plangebied € 1.100.000
Daarnaast heeft CZW een inspanningsverplichting voor het realiseren

van 17 ha bos- en natuurontwikkeling buiten het plangebied. € 680.000
Totaal € 3.004.000

De kwaliteitsverbetering is opgenomen in de realisatieovereenkomst. In overleg met de
klankbordgroep wordt deze kwaliteitsverbetering uitgewerkt tot een “inrichtingsplan fase 2” waarna
dit inrichtingsplan ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en
wethouders. De kaders van deze uitwerking zijn vastgelegd in de realisatieovereenkomst. Zo is
vastgelegd dat de kwaliteit van het inrichtingsplan van hoog niveau moet zijn en moet voldoen aan
de marktvraag en algemeen geldende richtlijnen en eisen die gelden voor desbetreffende
onderdelen van de kwaliteitsverbetering. Bijvoorbeeld als het gaat over parkeernormen, kwaliteit
van het zwemwater en eisen ten aanzien van een strand. Daarnaast dient de kwaliteitsverbetering
te voldoen aan het beeldkwaliteitsplan dat als bijlage bij de overeenkomst is gevoegd. In het
beeldkwaliteitsplan is met omschrijvingen en sfeerbeelden aangegeven waaraan het inrichtingsplan
minimaal moet voldoen.

De omschrijvingen over de kwaliteitsverbetering in realisatieovereenkomst inclusief het
beeldkwaliteitsplan vormt voor de klankbordgroep het kader voor de uitwerking.
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Een grondruil maakt deel uvit van de overeenkomst en is aangegeven op bijlage 5. De gemeente
wordt eigenaar van de gronden aan de Herenvennenweg waarop het dagstrand wordt gerealiseerd
en heeft daarmee de mogelijkheid om daarvoor een exploitant te zoeken.

Planologie
Voor het mogelijk maken van de ontgronding én het mogelijk maken van de kwaliteitsverbetering

moeten en vergunningsprocedures en bestemmingsplanprocedures worden doorlopen. In de
overeenkomst zjjn hierover afspraken gemaakt.

FINANCIELE GEVOLGEN

Met dit project zijn geen kosten gemoeid voor de gemeente. Het uitvoeren van de ontgronding en
de invulling van de maatschappelijke meerwaarde wordt uitgevoerd voor rekening en risico van
CZW. Ambtelijke uren worden betaald door CZW. Hiervoor is een bedrag van € 60.000,-
opgenomen in de overeenkomst.

COMMUNICATIE

Voor de nadere uitwerking van de kwaliteitsverbetering wordt een klankbordgroep samengesteld
bestaande uit een aantal maatschappelijke organisaties. Deze klankbordgroep wordt getrokken
door CZW. Voor deelname aan de klankbordgroep worden afgevaardigden van de volgende partijen
uitgenodigd:
o Gemeente Weert
Provincie Limburg
Omwonenden
Duikverenigingen
Jeugd Weert
Hengelsportvereniging St. Petrus
Ondernemersvereniging [Jzeren Man
Ondernemersvereniging Lozerweg
VVV Weert
Natuur- en milieufederatie Limburg
Ecologische werkgroep zuid
Stichting Groen Weert

EVALUATIE
Het kunnen ontgronden van alle gronden binnen het concessiegebied moet mogelijk worden
gemaakt via een uitgebreide omgevingsvergunning met verklaring van geen bedenkingen van de
gemeenteraad. Voor de realisering van de maatschappelijke meerwaarde/kwaliteitsverbetering
moet het bestemmingsplan worden herzien.
ADVIES RAADSCOMMISSIE
Ruimte> Het advies van de raadscommissie Ruimte is:

¢ voorstel rijp voor behandeling in de raad;

agenderen als bespreekstuk.
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Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij-u hierbij ter vaststelling aan.

M.H.F. Knaapen
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GEMEENTE

Nummer raadsvoorstel: RAD-001128

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015;

bestuit:

Kennisnemen van en wensen en/of bedenkingen kenbaar maken betreffende de
realisatieovereenkomst fase 2 met Centrale Zandwinning Weert BV

In de openbare vergadering van 08 juli 2015 zijn de volgende wensen en bedenkingen door de
raad aangenomen:

o Draagt het College op;

« de concept-realisatieovereenkomst nu nog niet te ondertekenen;

+ een - al dan niet - aangepaste concept-realisatieovereenkomst opnieuw aan te bieden aan
de gemeenteraad van Weert in de raadsvergadering van oktober 2015.

In de openbare vergadering van 01 oktober 2015 zijn de volgende wensen en bedenkingen door de
raad aangenomen:

Spreekt uit als wens dat:

*» De op te zetten klankbordgroep een belangrijke rol gaat spelen bij het invullen van de
definitieve kwaliteitseisen voor de herinrichting van het gebied;

e De gemeente een actieve rol zal spelen in de klankbordgroep;

¢ Het college de raad zal blijven informeren over de voortgang van het invullen van de
definitieve kwaliteitseisen zoals te bespreken in de klankbordgroep;

. Het college de raad zal blijven informeren over eventuele ontwikkelingen vanuit de
Provincie die als verantwoordelijke voor de ontgrondingvergunning optreedt;

¢ Het college bekrachtigt dat wat haar betreft ‘fase 2’ de laatste fase van de ontgronding is
waardoor het inmiddels geplande buffergebied of anders genoemd de 'niet-winbare-zone’
tussen de uiteindelijke plas en het naastgelegen ‘Natura 2000-gebied’ in de Kruispeel ook
in de toekomst blijft bestaan.

e Het college van Burgemeester en Wethouders neemt een besluit over het inrichtingsplan
fase 2 nadat de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kenbaar heeft kunnen maken.

¢  De datum waarop de gemeente uiterlijk moet aangeven of zij gebruik wil maken van haar
recht om de gronden van het dagstrand in eigendom te krijgen wordt doorgeschoven naar
1 mei 2016.

e Het inrichtingspian dient te voldoen aan het compromisvoorstel van CZW d.d. 3
september 2015 waarbij tussen de grens van het Natura 2000 gebied Kruispeel en de
oever van de duikplas een onvergraven zone van minimaal 200 meter is gehanteerd.

¢ Graag zouden we voor fase 2 van de kwaliteitsverbeteringen een gedetailleerde
tijdsplanning willen zien wanneer de onderdelen in uitvoering worden genomen.

e Alle kwaliteitsverbeteringen die buiten het ontgrondingsgebied vallen dienen zo snel
mogelijk te worden uitgevoerd.

° Economische voordelen in de sfeer van werkgelegenheid moeten zoveel als mogelijk ten
goede komen aan de inwoners van Weert.



Spreekt uit als bedenkingen:

e De in de realisatieovereenkomst afgesproken kwaliteitsverbeteringen voor fase 1 zijn niet
volladig uvitgevoerd. De destijds omschreven kwaliteitsverbeteringen zijn nu in fase 2 weer
voor een gedeelte opgevoerd. Hierbij zijn er daarom bedenkingen of de financiéle
compensatie wel voldoende is benut door de onderdelen van fase 1 en fase 2 samen te
voegen.

e De bankgarantie van 1/3 deel van het totaalbedrag zoals genoemd in de
realisatieovereenkomst is volgens ons aan de lage kant.

De griffier,

M.H.R.M. Wolfs-Corten
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Wensen en bedenkingen

Agendapunt 9 — CZW

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen op 1 oktober 2015;

Dient als wens in:
- De klankbord groep komt onder regie van de gemeente te staan.

Dient als bedenking in:
- Er had eerder overleg met partijen over fase 2 van de ontgronding dienen plaats te vinden waarbij
de gemeente de verantwoordelijkheid had moeten nemen voor een goede publieke afweging van
belangen.

en gaat over tot de orde van de dag.

o

Fractie CDgeert

~




@ PvbA

WENSEN EN BEDENKINGEN
REALISATIEOVEREENKOMST CZwW

Onderwerp: CZW

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2015,

Spreekt als wensen en bedenkingen uit:
o De onevenwichtigheden moeten uit het plan worden gehaald;
= Er dient een meerderheid te worden gecreéerd van de betrokken partijen;
e Het natuurgebied dient behouden te blijven;
¢ Het financieel voordeel dient verder te worden onderzocht, eventueel door een eterne.

en gaat over tot de orde van de dag,

Fractie PvdA,




Wensen en bedenkingen

Onderwerp: Wensen en bedenkingen met betrekking tot de realisatieovereenkomst voor ‘fase 2’

van zandwinning door de Centrale Zandwinning Weert (CZW)

De raad van de gemeente Weert, in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2015,

Overwegende dat:

Het voorliggende stuk een realisatieovereenkomst voor de toekomstige herinrichting van
het gebied rond het ‘Blauwe Meer(tje)' is en geen ontgrondingvergunning waarvoor
verantwoordelijkheden bij de Provincie liggen;

De ontstane situatie - waarin de kwaliteitseisen voor de herinrichting van het gebied van
tevoren slechts in hoofdlijnen vastgesteld en gedurende de zandwinning verder uitgewerkt
worden - niet ideaal, maar inmiddels onvermijdelijk is geworden;

Er door diverse ontwikkelingen sprake is van andere ideeén betreffende de toekomstige
herinrichting van het gebied dan bij het sluiten van de oorspronkelijke
realisatieovereenkomst tussen CZW en de gemeente in 1997;

Dit concreet betekent dat er inmiddels een brede wens en een breed draagvlak is om de
ontstane plas naast natuurontwikkeling en ook voor vormen van recreatie zoals een
dagstrand en duikactiviteiten te gaan gebruiken;

Zowel de ‘groene verenigingen’ als ontgronder CZW in de afgelopen weken aangepaste dan
wel alternatieve herinrichtingsptannen hebben ingediend en elkaar op papier daarin erg
dicht genaderd lijken;

- Zonder in oorzaken treden - verstoorde verhoudingen een door alle partijen gezamenlijk
gedragen plan vooralsnog onmogelijk lijken te maken;

Dit te betreuren is en een uiteindelijk oordeel geheel bij ons als gemeenteraad neerlegt
omdat een besluit niet langer uitgesteld kan worden;

De verschillende plannen naast de nieuwe vormen van recreatie beiden aan een inmiddels
opgekomen tweede wens voldoen, namelijk een buffergebied of anders genoemd een
‘niet-winbare-zone’ tussen de uiteindelijke plas en het naastgelegen beschermde Natura
2000-gebied in de Kruispeel;

Het buiten het huidige concessiegebied treden voor de ontgronding zoals ingebracht via het
alternatieve plan van de Milieufederatie om meerdere redenen geen optie is;

Spreekt uit als wens dat:

De op te zetten klankbordgroep een belangrijke rol gaat spelen bij het invullen van de
definitieve kwaliteitseisen voor de herinrichting van het gebied;

De gemeente een actieve rol zal spelen in de klankbordgroep;

Het college de raad zal blijven informeren over de voortgang van het invullen van de
definitieve kwaliteitseisen zoals te bespreken in de klankbordgroep;

Het college de raad zal blijven informeren over eventuele ontwikkelingen vanuit de
Provincie die als verantwoordelijke voor de ontgrondingvergunning optreedt;

Het college bekrachtigt dat wat haar betreft ‘fase 2’ de laatste fase van de ontgronding is
waardoor het inmiddels geplande buffergebied of anders genoemd de ‘niet-winbare-zone’
tussen de uiteindelijke plas en het naastgelegen ‘Natura 2000-gebied’ in de Kruispeel ook
in de toekomst blijft bestaan.

Het college van Burgemeester en Wethouders neemt een besluit over het inrichtingsplan
fase 2 nadat de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kenbaar heeft kunnen maken.
De datum waarop de gemeente uiterlijk moet aangeven of zij gebruik wil maken van haar
recht om de gronden van het dagstrand in eigendom te krijgen wordt doorgeschoven naar
1 mei 2016.

Het inrichtingsplan dient te voldoen aan het compromisvoorstel van CZW d.d. 3 september
2015 waarbij tussen de grens van het Natura 2000 gebied Kruispeel en de oever van de
duikplas een onvergraven zone van minimaal 200 meter is gehanteerd.

Graag zouden we voor fase 2 van de kwaliteitsverbeteringen een gedetailleerde




tijdsplanning willen zien wanneer de onderdelen in uitvoering worden genomen.

e Alle kwaliteitsverbeteringen die buiten het ontgrondingsgebied vallen dienen zo snel
mogelijk te worden uitgevoerd.

« Economische voordelen in de sfeer van werkgelegenheid moeten zoveel als mogelijk ten
goede komen aan de inwoners van Weert.

Spreekt uit als bedenkingen:

« De in de realisatieovereenkomst afgesproken kwaliteitsverbeteringen voor fase 1 zijn niet
volledig uitgevoerd. De destijds omschreven kwaliteitsverbeteringen zijn nu in fase 2 weer
voor een gedeelte opgevoerd. Hierbij zijn er daarom bedenkingen of de financiéle
compensatie wel voldoende is benut door de onderdelen van fase 1 en fase 2 samen te
voegen.

« De bankgarantie van 1/3 deel van het totaalbedrag zoals genoemd in de
realisatieovereenkomst is volgens ons aan de lage kant.

En gaat over tot de orde van de dag,

Fractie SP, /.Eractie WL Fractie VWD Ftad,

P. Kisters & A




Realisatieovereenkomst Wijzigingsvergunning (fase 2) Centrale
Zandwinning Weert

De ondergetekenden:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Centrale Zandwinning Weert B.V.,
gevestigd te Lozerweg 100 te Weert en kantoorhoudende te 5995 NB Kessel, Maasstraat 47
ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 13030648 te dezen vertegenwoordigd door haar
bestuurder drs. M. Bottinga-Kuypers, hierna te noemen CZW;

en

Kuypers-Kessel Beheer BV, gevestigd en kantoorhoudende te 5995 NB Kessel, Maasstraat 47 te
dezen vertegenwoordigd door haar bestuurder drs. M. Bottinga-Kuypers;

en

de gemeente Weert, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door burgemeester A.A.M.M,
Heijmans, verder te noemen “de gemeente”;

CZW en de gemeente gezamenlijk ook te noemen: “de partijen”

in aanmerking nemende dat:

e Partijen in 1997 een realiseringsovereenkomst hebben gesloten voor de ontgronding en
inrichting van het gebied gelegen tussen de Lozerweg, Herenvennenweg, Voorhoeveweg en
Tungelroysebeek;

» De ontgronding van dit gebied volgens de vigerende ontgrondingsvergunning medio 2015 ten
einde loopt;

e De Provincie Limburg streeft naar een duurzame ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het
landelijk gebied van de provincie Limburg, waartoe ontwikkelingsplanologie wordt toegepast en
een gebiedsgerichte benadering wordt gehanteerd;

» De gemeente het hierboven bedoelde provinciale beleid nader heeft geconcretiseerd in de
gemeentelijke gebiedsvisie Kempen Broek-1)zeren Man, vastgesteld op 26 december 2012 en
in de gemeentelijke Structuurvisie Weert 2025, vastgesteld op d.d. 10 december 2013, waarin
zij haar ambities voor het desbetreffende gebied kenbaar heeft gemaakt;

e CZW de inrichting van het gebied zoals overeengekomen tussen de gemeente en CZW in de in
1997 gesloten realiseringsovereenkomst en nader uitgewerkt in het “Inrichtingsplan Centrale
Zandwinning Weert” d.d. 10 juli 2003, welk plan tevens deel uitmaakt van de verleende
Ontgrondingsvergunning, nog niet volledig heeft uitgevoerd;

e Het “Inrichtingsplan Centrale Zandwinning Weert” d.d. 10 juli 2003 niet strookt met de
gemeentelijke ambities zoals verwoord in de gebiedsvisie Kempen~broek-IJzeren Man (het
gebied waarbinnen de winlocatie is gelegen) en zoals opgenomen in de Structuurvisie 2025;

e CZW plannen heeft voor uitbreiding van de ontgronding en aangepaste inrichting van het
desbetreffende gebied passend binnen de gebiedsvisie Kempen~broek-IJzeren Man en de
Structuurvisie Weert 2025;

» Vanuit de behoefte aan industriezand en ophoogzand voor de lokale economie, zijnde lokale
betonwaren fabrieken en betoncentrales als ook de aanleg van infrastructuur voor bouw, weg-
en waterbouw enerzijds en de werkgelegenheid en continuiteit van CZW anderzijds, door CZW
een plan is opgesteld (bijlagen 1 en 2) welk zowel zorgt voor een maatschappelijke
meerwaarde als voor een duurzame voortzetting van de winning van zand;

¢ Dit plan een plaatselijk diepere ontgronding behelst binnen de concessiegrenzen van de
vigerende vergunning d.d. 22 mei 2001 waarbij een maatschappelijke meerwaarde



gerealiseerd wordt in de vorm van onder andere een duikplas, dagstrand en
natuurontwikkeling;

Het provinciale beleid voorschrijft dat voor elke ontgronding de voorwaarde geldt dat voor het
verkrijgen van een vergunning de initiatiefnemer bijdraagt aan het realiseren van een
maatschappelijk meerwaarde;

Met het genoemde plan invulling gegeven wordt aan het genoemde provinciale en
gemeentelijke beleid en hiermee een maatschappelijke meerwaarde wordt gecreéerd als zijnde
een compenserende maatregei voor een plaatselijk diepere ontgronding binnen de
concessiegrens van de ontgrondingvergunning d.d. 22 mei 2001;

De 34 ha boscompensatie, zoals opgenomen in het inrichtingsplan fase 1, binnen en buiten het
concessiegebied wordt ingevuld;

Zowel de ontgronding als de compensatie/maatschappelijk gewenste meerwaarde, in de vorm
van een duurzame kwaliteitsverbetering, hierna nader uitgewerkt en gedefinieerd als "de
Kwaliteitsverbetering”, is nader beschreven in deze overeenkomst;

Partijen de afspraken die zij in het kader van de kwaliteitsverbetering hebben gemaakt door
middel van deze overeenkomst schriftelijk vastleggen;

Ten dienste van de uitvoering van het genoemde plan, CZW bij het provinciebestuur van
Limburg een ontgrondingvergunning (wijzigingsvergunning) heeft aangevraagd voor een
ontgronding binnen de concessiegrens van de ontgrondingsvergunning van 22 mei 2001, zoals
aangegeven in bijlage 1;

Ten behoeve van deze ontgronding heeft overleg plaatsgevonden met het bevoegd gezag
ingevolge artikel 8 lid 2 Ontgrondingenwet, Gedeputeerde Staten van Limburg en de
gemeente, deze laatste uit hoofde van de noodzakelijke medewerking ingevolge de Wet
ruimtelijke ordening of de Wabo en de noodzakelijke instemming inzake de te realiseren
maatschappelijke meerwaarde/kwaliteitsverbetering als onderdeel van de
ontgrondingsvergunning;

Dit overleg, voor zover gevoerd tussen de gemeente en CZW, heeft ertoe geleid dat CZW aan
de gemeente in het kader van de herinrichting compensatie onder bindende voorwaarden zal
verstrekken in de vorm van de Kwaliteitsverbetering, ervan uitgaande dat het bevoegd gezag
de bewuste wijzigingsvergunning daadwerkelijk zal verlenen en CZW op grond daarvan tot
verdere ontgrondingsactiviteiten kan overgaan;

Partijen hun afspraken en uitgangspunten daartoe wensen vast te leggen.

Verder in aanmerking nemend dat:

het CZW bekend is dat vooralsnog sprake is van een concept overeenkomst; dat in deze
concept overeenkomst uitsluitend de resultaten zijn omschreven van het door partijen
gevoerde overleg, waarover echter nog bestuurlijke besluitvorming moet plaatsvinden;

de concept overeenkomst ter besluitvorming aan het college van Burgemeester en Wethouders
van Weert wordt voorgelegd;

in een aantal gevallen, waarin het sluiten van een overeenkomst ingrijpende gevolgen voor de
gemeente kan hebben, het college van Burgemeester en Wethouders eerst een besluit neemt
nadat de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kenbaar heeft kunnen maken;

binnen drie maanden na de datum van ondertekening door CZW deze overeenkomst zal
worden voorgelegd aan de gemeenteraad;

na een positief besluit van het college van Burgemeester en Wethouders de overeenkomst
namens de gemeente Weert wordt ondertekend en aan CZW wordt toegezonden en dat alsdan
eerst sprake is van wilsovereenstemming en van een door partijen gesloten overeenkomst;
het CZW bekend is dat er bij gebreke van een positief besluit van het college van
Burgemeester en Wethouders geen sprake is van wilsovereenstemming; dat de overeenkomst
in dat geval niet tot stand is gekomen en dat partijen aan het niet tot stand komen van de
overeenkomst geen rechten kunnen ontlenen en dat partijen niet gehouden zijn tot enige
schadevergoeding in welke vorm dan ook;
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Verklaren het volgende te zijn overgekomen:

Artikel 1. Definities:
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

a.
b.

Plangebied: het gebied zoals weergegeven op bijlage 1;

Project: de ontgronding en herinrichting van het plangebied alsmede de
kwaliteitsverbetering, zoals weergegeven en omschreven in bijlage 2;

Klankbordgroep: overlegorgaan met maatschappelijke partijen en omwonenden waarin
de beoogde kwaliteitsverbetering en compensatie wordt besproken en afgestemd;
Boscompensatie, natuurcompensatie en mitigerende maatregelen : compensatie in
de vorm van aanplant van bos in het kader van de Boswet alsmede compensatie en
maatregelen in het kader van de Natuurbeschermingswet;

Maatschappelijke meerwaarde: meerwaarde door herinrichting van het plangebied in
het kader van de Ontgrondingswet;

Kwaliteitsverbetering: het geheel van boscompensatie, natuurcompensatie en
maatschappelijke meerwaarde die bijdragen aan verbetering van de kwaliteit van het
plangebied en daarbuiten gelegen gebieden voor zover daar compensatie plaatsvindt in het
kader van dit project;

Beeldkwaliteitsplan: het plan waarin met beeldimpressies en omschrijvingen de vereiste
minimale kwaliteit van de kwaliteitsverbetering binnen en buiten het plangebied en de
kwaliteitseisen ten aanzien van te gebruiken materialen zijn aangegeven en welke als
bijlage 2 bij deze overeenkomst is gevoegd;

Inrichtingsplan fase 1: de inrichting van het gebied zoals overeengekomen tussen de
gemeente en CZW in de in 1997 gesloten realiseringsovereenkomst en nader uitgewerkt in
het “Inrichtingsplan Centrale Zandwinning Weert” d.d. 10 juli 2003, welk plan tevens deel
uitmaakt van de verleende Ontgrondingsvergunning;

Inrichtingsplan fase 2: de gedetailleerde uitwerking van de kwaliteitsverbetering binnen
het plangebied;

Fase 1: plan volgens vigerende ontgrondingsvergunning, behorende bij de in 1997
gesloten realisatieovereenkomst tussen de gemeente en CZW;

Fase 2: plan behorende bij de beocogde Wijzigingsvergunning c.q. uitbreiding van de
ontgronding binnen het concessiegebied van fase 1, behorende bij onderhavige
overeenkomst;

Uitvoeringsplan: plan dat jaarlijks door CZW wordt opgesteld en waarin de voor het
desbetreffende jaar voorgenomen werkzaamheden zijn beschreven.

Artikel 2. Tegenstrijdigheden
Bij tegenstrijdigheden tussen de inhoud van de bijlagen van deze overeenkomst en de inhoud van
deze overeenkomst, prevaleert de inhoud van deze overeenkomst.

Artikel 3. Doel van de overeenkomst

1.

Het doel van deze overeenkomst is de realisering van het project door CZW waaronder de
kwaliteitsverbetering, met inachtneming van het bepaalde in deze overeenkomst.

2. Het binnen de mogelijkheden van publiek- privaatrechtelijke samenwerking verlenen door
de gemeente van medewerking aan de realisering van de ontgrondingactiviteiten van CZW
binnen het project ten behoeve van de grondstofwinning en de kwaliteitsverbetering
ingevolge deze overeenkomst.
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Artikel 4. Kwaliteitsverbetering

1.

Volgens artikel 7.3 van de realiseringsovereenkomst van 1997 (fase 1) heeft CZW de
verplichting om op hoofdlijnen de volgende kwaliteitsverbetering te realiseren:

a. Aanleg parkeer- en toegangsvoorzieningen;

b. Aanleg natuuroevers, secundaire waterplassen en visoevers met steigers voor
gehandicapten;

c. Aanleg wandeli- fiets en ruiterpaden;

d. Aanleg van biodiversiteitsvoorzieningen en het verlenen van medewerking aan
educatie;

e. Aanleg natuurontwikkeling onder andere via maaiveldverlaging.

CZW neemt in het kader van de ontgrondingsvergunning voor fase 2 voor eigen rekening
en risico maatregelen om te komen tot kwaliteitsverbetering in de vorm van
boscompensatie, natuurcompensatie en maatschappelijke meerwaarde welke bijdragen aan
verbetering van de kwaliteit van het plangebied en daarbuiten gelegen gebieden. Deze
maatregelen zijn in dit artikel op hoofdlijnen en niet limitatief beschreven en worden in
overleg tussen partijen nader uitgewerkt zoals aangegeven in lid 7 van dit artikel. De in de
leden 3 en 4 van dit artikel omschreven maatregelen omvatten het geheel van door CZW in
het kader van de ontgrondingsvergunningen fase 1 en fase 2 te realiseren
kwaliteitsverbetering.

Binnen het plangebied realiseert CZW de volgende maatregelen, zoals tevens aangegeven
in bijlage 2, die moeten aansluiten op het landschappelijke karakter van de omgeving:

a. De aanleg van een diepe duikplas (ca. 30 meter diep met een wateropperviakte
van ca. 10 ha) met onderwaterparcours, parkeervoorzieningen, visoevers en
vissteiger (geschikt voor gehandicapten), toilet- en omkleedruimtes, opslagruimte,
inrichtingsmeubilair zoals afvalbakken en verkeersborden;

b. De aanleg van een dagstrand nabij de Herenvennenweg met aanleg van
nutsvoorzieningen ten behoeve van de exploitatie van een seizoensgebonden
horecavoorziening met toiletvoorziening, zonneweide, parkeervoorzieningen,
fietsenstalling, speeltoestellen, inrichtingsmeubilair zoals zitbanken, afvalbakken en
infoborden;

c. De inrichting van ruimte aan de Heihuisweg met aanleg van nutsvoorzieningen, in
de nabijheid van de duikplas, ten behoeve van het uitvoeren van outdoor-
activiteiten;

d. De aanleg en instandhouding van een netwerk van veilige verharde fiets- wandel-
en ruiterpaden alsmede het in stand houden van reeds aanwezige paden, met
bijbehorende infoborden, banken, afvalbakken etc. De aanleg van voorzieningen
ten behoeve van natuurbeleving en educatie, zoals bijvoorbeeld vogelkijkschermen
en een uitkijktoren, aanleg en instandhouding van (kunstmatige) steilranden voor
oeverzwaluwen en het verder uitwerken, (financieel) ondersteunen en in stand
houden van educatieve programma’s. Het aanleggen van natuurlijke oevers en
poelen aan de noordwestzijde ten behoeve van ecologische ontwikkeling met
gevarieerde oevers en terreinhoogten. Het uitgeven en vervangen van brochures
en kaartmateriaal over wandel-, fiets- en ruiterpaden in het plangebied welke
wijzigen als gevolg van de nieuwe inrichting van het plangebied;

e. De aanleg van 23,6 ha bos- en natuurcompensatie met gelijkaardige
natuurdoeltypen als bedoeld in het inrichtingsplan fase 1 en welke als zodanig zijn
overgenomen in het beeldkwaliteitsplan (bijlage 2);

f. Indien delen van de onder a t/m d van de in dit lid genoemde
kwaliteitsverbeteringen niet kunnen worden gerealiseerd, een door partijen nader
te bepalen (economisch) gelijkwaardige kwaliteitsverbetering ter vervanging van de
desbetreffende vervallen delen welke in overleg tussen CZW en de gemeente
worden uitgewerkt in het overieg zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel. De hier
bedoelde economische waarde is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan (bijlage 2);
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g. Nader te bepalen kwaliteitsverbetering zoals bedoeld in lid 9 onder | van dit artikel,
welke in overleg tussen CZW en de gemeente zal worden uitgewerkt in het overleg
zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel.

4. Buiten het plangebied realiseert CZW de volgende maatregelen, zoals tevens aangegeven
in bijlage 2, die moeten aansluiten op het landschappelijke karakter van de omgeving:

a. De aanleg van 13,5 ha bos- en natuurcompensatie in Weert zoals aangegeven in
het beeldkwaliteitsplan, met gelijkaardige natuurdoeltypen als bedoeld in het
beeldkwaliteitsplan (bijlage 2);

b. Aanvullend heeft CZW de inspanningsverplichting om zorg te dragen voor de
realisatie van 17,1 ha bos- en natuurontwikkeling in Weert op gronden van en in
samenwerking met Stichting Ark, in de vorm zoals aangegeven in het
beeldkwaliteitsplan. Een en ander blijkens een schrijven van Stichting Ark aan de
gemeente;

c. Indien delen van de onder a. en b. van de in dit lid genoemde kwaliteitsverbetering
niet kunnen worden gerealiseerd, een nader te bepalen gelijkwaardige
kwaliteitsverbetering ter vervanging van de desbetreffende vervallen delen onder
a., en een inspanning tot realisatie van een nader te bepalen gelijkwaardige
kwaliteitsverbetering ter vervanging van de desbetreffende delen onder b. welke in
overleg tussen CZW en de gemeente worden uitgewerkt in het overleg zoals
bedoeld in lid 7 van dit artikel.

5. Jaarlijks stelt CZW een uitvoeringsplan op dat aan de gemeente wordt voorgelegd. Bij het
opstellen van het uitvoeringsplan wordt rekening gehouden met de gemaakte afspraken in
onderhavige overeenkomst.

6. De realisatie van de hierboven omschreven kwaliteitsverbetering vindt zo snel als mogelijk
plaats en wel volgens het inrichtingsplan fase 2, eventueel gefaseerd, zodra de
werkzaamheden dit volgens het uitvoeringsplan toelaten, maar uiterlijk als volgt:

De maatregelen als genoemd in lid 3 onder a t/m g van dit artikel:

5 jaar na het onherroepelijk worden van de ontgrondingsvergunning fase 2;

1,5 jaar na het onherroepelijk worden van de ontgrondingsvergunning fase 2;

3 jaar na het onherroepelijk worden van de ontgrondingsvergunning fase 2;

4 jaar na het onherroepelijk worden van de ontgrondingsvergunning fase 2;

4 jaar na het onherroepelijk worden van de ontgrondingsvergunning fase 2;

4 jaar na het onherroepelijk worden van de ontgrondingsvergunning fase 2;

4 jaar na het onherroepelijk worden van de ontgrondingsvergunning fase 2;

De maatregelen als genoemd in lid 4 onder a t/m c van dit artikel:

a. In het plantseizoen 2015/2016;

b. In het plantseizoen 2015/2016;

c. 3 jaar na het onherroepelijk worden van de ontgrondingsvergunning fase 2;
Onderdeel b van lid 3 van dit artikel wordt als tijdelijke voorziening aangelegd,
vooruitlopend op de uitwerking en vaststelling van het inrichtingsplan fase 2, voor gebruik
in de zomer van 2016.

CZW is verantwoordelijk voor de eventuele toestemming van derden om de
kwaliteitsverbetering te realiseren. De kwaliteitsverbetering wordt zodanig door CZW
opgeleverd dat deze voldoen aan de in deze overeenkomst en de bij de nadere uitwerking
zoals bedoeld in lid 7 van dit artikel, gestelde en nog te stellen c.q. goed te keuren
kwaliteitseisen, alle wettelijke vereisten dienaangaande en zijn voorzien van alle
noodzakelijke (gebruiks)vergunningen zodat exploitatie dan wel ingebruikneming voor de
beoogde functies mogelijk is.

7. De uitwerking van de kwaliteitsverbetering vindt, eventueel gefaseerd, plaats door en voor
rekening van CZW in overleg met de gemeente en wordt mede tot stand gebracht in
samenspraak met de klankbordgroep (bijlage 4). De onderdelen van de
kwaliteitsverbetering worden in detail uitgewerkt in het inrichtingsplan fase 2 voorzien van
een deugdelijke kwaliteitsbeschrijving. De kwaliteit van het inrichtingsplan fase 2 dient van

empanoo
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een hoog niveau te zijn en te voldoen aan de marktvraag en algemene geldende richtlijnen
en eisen die gelden voor de desbetreffende onderdelen van de kwaliteitsverbetering. Te
denken valt daarbij aan parkeernormen, kwaliteit zwemwater, eisen strand etc. Het
inrichtingsplan fase 2 dient verder te voldoen aan de randvoorwaarden zoals omschreven in
het beeldkwaliteitsplan (bijlage 2). Tevens dient het inrichtingsplan te voldoen aan het
compromisvoorstel van CZW d.d. 3 september 2015 (bijlage 7) waarhij tussen de grens
van het Natura 2000 gebied Kruispeel en de oever van de duikplas een onvergraven zone
van minimaal 200 meter is gehanteerd. Het concessiegebied binnen deze zone van 200
meter vervalt daarmee definitief. De tekening van het compromisvoorstel (bijlage 7) gaat
voor deze onderdelen boven de tekening van het beeldkwaliteitsplan. Een beheersplan van
de kwaliteitsverbetering maakt deel uit van het inrichtingsplan fase 2.

8. Het inrichtingsplan fase 2 wordt uiterlijk 12 maanden na het verkrijgen van de
ontgrondingsvergunning aan het college van Burgemeester en Wethouders ter
besluitvorming voorgelegd. Dit nadat op ambtelijk niveau overeenstemming is bereikt over
het inrichtingsplan fase 2. Het college van Burgemeester en Wethouders neemt eerst een
besluit nadat de gemeenteraad zijn wensen en bedenkingen kenbaar heeft kunnen maken.
Indien het college van Burgemeester en Wethouders, gemotiveerd, niet instemt met dit
inrichtingsplan fase 2 wordt het plan door CZW in overleg met de gemeente aangepast
zodat dit wel de goedkeuring kan krijgen. Indien geen inrichtingsplan fase 2 de
goedkeuring van het college van Burgemeester en Wethouders krijgt, stellen partijen een
mediator aan die bemiddelt tussen partijen. Het inrichtingsplan dat tussen partijen onder
leiding van de mediator tot stand komt wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst
die voor partijen bindend is. Alvorens tot ondertekening van deze overeenkomst door de
burgemeester wordt overgegaan wordt deze aan het college van Burgemeester en
wethouders ter besluitvorming voorgelegd.

9. De economische waarde van onderstaande onderdelen van de kwaliteitsverbetering is per
onderdeel vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan (bijlage 2):

Duikplas met steiger en overige voorzieningen
Zwemwater met strand
Outdoor activiteiten
Wandel- fiets en ruiterpaden
Zonneweide bij strand
Speeltoestellen bij strand:
Parkeer- en toegangsvoorzieningen bij strand
Parkeer- en toegangsvoorzieningen bij duikplas en outdoor
Toilet- en nutsvoorzieningen
Visoever en steiger voor invaliden
Biodiversiteitsvoorzieningen/educatie
Vrij besteedbaar bedrag nader in te vullen
. Bos- en natuurcompensatie 37 ha conform artikel 4 lid 3 onder e en 4 onder a

SRS TO M0 Q0o

3

Artikel 5 Bankgarantie

1. Tot zekerheid voor de nakoming door CZW van haar verplichtingen jegens de gemeente uit
hoofde van deze overeenkomst, verstrekt CZW door een solvabele Nederlandse
bankinstelling aan de gemeente een bankgarantie voordat met de werkzaamheden tot
uitvoering van fase 2 een aanvang wordt gemaakt. De bankgarantie zal worden verstrekt
conform het model dat als bijlage 3 bij deze overeenkomst is gevoegd. De huidige
bankgarantie d.d. mei 2015 van fase 1, groot € 269.000,- wordt vervangen door de in dit
lid bedoelde bankgarantie en opgehoogd tot maximaal € 1.080.000,-.

2. De rechten van de gemeente uit hoofde van de in het vorige lid genoemde bankgarantie
zijn oplopend tot € 1.080.000,-. Partijen komen overeen dat de bankgarantie oplopend is in
relatie tot de hoeveelheden door CZW gewonnen zand in het plangebied en aflopend in
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relatie tot de realisatie van de kwaliteitsverbetering zoals genoemd in artikel 4 lid 9 van
deze overeenkomst en zoals aangegeven in de model-bankgarantie (bijlage 3).

CZW levert jaarlijks vooér 1 juli alle benodigde gegevens over gewonnen hoeveelheden zand
in het plangebied (voorzien van een rapport van een registeraccountant dienaangaande) en
over de voortgang van de realisatie van de kwaliteitsverbetering, zodat de gemeente in
staat is om op een juiste wijze uitvoering te geven aan het oplopende en afbouwende
karakter van de bankgarantie.

Indien onderdelen van de beschreven kwaliteitsverbetering niet kunnen worden
uitgevoerd, treden partijen in overleg over besteding van het bedrag van dit onderdeel,
zoals genoemd in het beeldkwaliteitsplan (bijlage 2), aan een kwaliteitsverbetering die
verband houdt met onderhavige ontwikkeling of is gelegen in de nabijheid van het
plangebied. Te denken valt daarbij aan de recreatieve verbinding over het kanaal en de
ecologische verbinding over het kanaal.

Artikel 6. Bestemmingsplan, planologische procedures en vergunningen
Ten behoeve van de ontgronding

1.

Via een uitgebreide omgevingsvergunning, moet het ontgronden van een in het plangebied
gelegen bosstrook op het perceel gemeente Weert sectie K nummer 3967 mogelijk worden
gemaakt. Hiervoor moet een vergunningsprocedure worden doorlopen;

CZW draagt zorg voor het opstellen en digitaal aanleveren van alle documenten die
benodigd zijn om te komen tot een omgevingsvergunning;

De onderzoeken die op grond van de wet- en regelgeving in het kader van de aanvraag
voor de omgevingsvergunning moeten worden uitgevoerd komen voor rekening van CZW,
ook wanneer deze onderzoeken plaatsvinden nadat de vergunningsprocedure is afgerond.
CZW is verplicht alle benodigde bescheiden aan te leveren binnen 3 maanden nadat de
ontgrondingsvergunning onherroepelijk is;

De gemeente zal, nadat deze overeenkomst door partijen is getekend en nadat alle
gegevens in verband met de aanvraag omgevingsvergunning zijn ingediend en na een
positieve beoordeling daarvan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de noodzakelijke
procedure inzetten;

Een negatieve toets houdt in dat het College van Burgemeester en Wethouders van de
Gemeente Weert (hierna: het College) niet akkoord gaat met de ingediende gegevens.
Wanneer CZW niet in voldoende mate aan de het verzoek van het College om aanvulling
€.q. aanpassing van de gegevens tegemoet komt, kan dit leiden tot het buiten behandeling
laten van de aanvraag. Het is aan het College als bevoegd bestuursorgaan om binnen het
wettelijke kader van de te verlenen omgevingsvergunning aan CZW te verzoeken om
aanvullende plannen, vooronderzoeken en onderzoeken;

CZW is zich bewust van de noodzaak van de procedure om te komen tot een
omgevingsvergunning, de behandeling van mogelijk ingekomen zienswijzen en de
afhandeling van beroepsprocedures en stelt derhalve de gemeente niet aansprakelijk voor
de gevolgen van eventuele vertragingen in de vergunningverlening of niet kunnen verlenen
van de vergunning;

Indien het publiekrechtelijke traject leidt tot wijzigingen dan komen de eventuele
consequenties voor de planexploitatie geheel voor risico en rekening van CZW. Dergelijke
wijzigingen vormen geen reden voor ontbinding van de onderhavige overeenkomst tenzij
het plan financieel niet haalbaar is, een en ander door partijen te beoordelen aan de hand
van een te overleggen exploitatieopzet door CZW. Mochten partijen alsdan tot de conclusie
komen dat het plan niet haalbaar is dan zullen partijen in onderling overleg trachten de
plannen zodanig aan te passen dat de vereiste goedkeuring van het College alsnog wordt
verkregen.
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Ten behoeve van de kwaliteitsverbetering

8.

10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

Voor het mogelijk maken van de kwaliteitsverbetering moet mogelijk het bestemmingsplan
binnen en buiten het plangebied worden herzien en zijn (omgevings)vergunningen
benodigd. Hiervoor moeten planologische procedures en vergunningsprocedures worden
doorlopen;

De gemeente verleent in principe haar medewerking aan een omgevingsvergunning om af
te wijken van de gebruiksregels zoals bepaald in artikel 4.5.1 van het vigerende
bestemmingsplan, voor de in dat artikel genoemde vormen van verblijfsrecreatie ter
plaatse van het pand Heihuisweg 2. De gemeente verleent eveneens in principe haar
medewerking om het bestemmingsplan ter plaatse om te zetten naar “recreatie”, zoals
bepaald in artikel 15 sub a, recreatie met de aanduiding horeca en sub b, bedrijfswoning
met de aanduiding bedrijfswoning;

CZW draagt zorg voor het opstellen en digitaal aanleveren van alle documenten en
onderzoeken die benodigd zijn voor het planologisch mogelijk maken van de plannen;

De onderzoeken die op grond van de wet- en regelgeving in het kader van de aanvraag
voor de omgevingsvergunningen of de herziening van het bestemmingsplan moeten
worden uitgevoerd komen voor rekening van CZW, ook wanneer deze onderzoeken
plaatsvinden nadat de vergunningsprocedures of de bestemmingsplanprocedure is
afgerond;

CZW is verplicht alle benodigde bescheiden voor herziening van het bestemmingsplan
volgens lid 10 aan te leveren binnen 18 maanden na het verkrijgen van de

ontarnndinacvarainmning-
oNgronGingsvergunning,

De niet gemeentelijke kosten van de beoordeling van documenten, onderzoeken en
rapporten zijn voor rekening van CZW;

De gemeente zal, nadat deze overeenkomst door partijen is getekend en nadat alle
gegevens zijn ingediend voor het doorlopen van de procedure om te komen tot een
herzien/vastgesteld bestemmingsplan en na een positieve beoordeling van het plan met de
grootst mogelijke zorgvuldigheid de noodzakelijke procedure inzetten.

Een negatieve toets houdt in dat het College niet akkoord gaat met het ingediende
voorontwerp bestemmingsplan. CZW moet zorgdragen voor aanpassing van dit
voorontwerp bestemmingsplan zodat het College hiermee akkoord kan gaan. Het is aan het
College als bevoegd bestuursorgaan om binnen het wettelijke kader van de te verlenen
omgevingsvergunning aan CZW te verzoeken om aanvullende plannen, vooronderzoeken
en onderzoeken; Wanneer CZW niet in voldoende mate aan het verzoek van het College
om aanvulling ¢.q. aanpassing van de gegevens tegemoet komt, kan dit leiden tot het
buiten behandeling laten van de aanvraag tot herziening van het bestemmingsplan:

CZW is zich bewust van de noodzaak van deze planologische procedure, de behandeling
van mogelijk ingekomen zienswijzen en de afhandeling van beroepsprocedures en stelt
derhalve de gemeente niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele vertragingen in
de planontwikkeling of het niet tot ontwikkeling kunnen brengen van de plannen;

Indien het publiekrechtelijke traject leidt tot wijzigingen dan komen de eventuele
consequenties voor de planexploitatie geheel voor risico en rekening van CZW. Dergelijke
wijzigingen vormen geen reden voor ontbinding van de onderhavige overeenkomst tenzij
het plan financieel niet haalbaar is, een en ander door partijen te beoordelen aan de hand
van een te overleggen exploitatieopzet door CZW. Mochten partijen alsdan tot de conclusie
komen dat het plan niet haalbaar is dan zullen partijen in onderling overleg trachten de
plannen zodanig aan te passen dat de vereiste goedkeuring van het College alsnog wordt
verkregen.
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Verblijfsrecreatie buiten plangebied
18. Indien door derden verblijfsrecreatieve ontwikkelingen worden geéntameerd in het gebied

dat is aangegeven op bijlage 6, dan zal de gemeente, voor zover dat publiekrechtelijk
mogelijk is, een restrictief beleid voeren en geen planologische medewerking verlenen aan
zulke ontwikkelingen. Indien de gemeente zulke ontwikkelingen in het betreffende gebied
entameert en de gemeente in staat is om zulke ontwikkelingen en de bijbehorende gronden
voor zulke ontwikkelingen aan derden uit te geven, verkrijgt CZW het 1¢ recht om daarover
gedurende een redelijke periode met de gemeente te overleggen teneinde te trachten
daarover overeenstemming te bereiken. Overeenkomsten dienaangaande behoeven de
goedkeuring van de gemeenteraad van Weert. Onder verblijfsrecreatieve ontwikkelingen
wordt niet verstaan “kamperen bij de boer en bed & breakfast” noch “het verplaatsen van
de bestaande camping”.

19. Het bepaalde in het vorige lid vervalt op 31 december 2018.

Artikel 7. Grondverwerving

1.

2,

Het binnen het piangebied gelegen deel van perceel gemeente Weert sectie K nummer
3967 dient nog door CZW te worden verworven;

Indien CZW er niet in slaagt om deze gronden tijdig voor de uitvoering van de
werkzaamheden ter plaatse conform het uitvoeringsplan te verwerven, deelt CZW dit
schriftelijk mede aan de gemeente. CZW en de gemeente zullen de Provincie Limburg
verzoeken om medewerking te verlenen aan deze verwerving en zonodig over te gaan tot
onteigening van deze gronden in het kader van de Onteigeningswet.

Artikel 8. Exploitatie, grondoverdracht en beheer en onderhoud

1.

Het beheer en onderhoud van het plangebied en alle overige onderdelen van de
kwaliteitsverbetering, blijven tot het moment dat het desbetreffende onderdeel in
eigendom is overgedragen aan derden, de verantwoordelijkheid van CZW en wordt voor
rekening en risico van CZW uitgevoerd. Het beheer en onderhoud wordt uitgewerkt in het
inrichtingsplan fase 2. Bij niet nakoming van de verplichting van CZW inzake beheer en
onderhoud voert de gemeente dit beheer en onderhoud uit op kosten van CZW.

Een deel van de gronden waarop het strand wordt gerealiseerd is eigendom van de
gemeente. De gemeente heeft het 1° recht om het strand en alle daarbij behorende
voorzieningen zoals zonneweide, speeltoestellen, parkeer- en toegangsvoorzieningen,
nutsvoorzieningen, inclusief de daarbij behorende ondergrond, voor zover nog geen
eigendom van de gemeente en zoals aangegeven op bijlage 5 bij deze overeenkomst, in
eigendom te verkrijgen en de exploitatie over dit onderdeel uit te voeren dan wel daarvoor
een exploitant te werven. De daaruit voortvloeiende revenuen komen ten gunste van de
gemeente. Indien de gemeente gebruik maakt van dit recht, verkrijgt de gemeente dit
eigendom om niet. Indien de gemeente gebruik maakt van dit recht deelt zij dit uiterlijk op
1 mei 2016 schriftelijk mede aan CZW. Indien de gemeente afziet van het recht zoals
genoemd in dit lid, is het de verantwoordelijkheid van CZW om een exploitant te werven
dan wel zelf de exploitatie over dit onderdeel te voeren. CZW is direct verantwoordelijk
voor de exploitatie van alle overige onderdelen van de kwaliteitsverbetering die een
exploitant behoeven zoals de duikplas en outdoor.

De door CZW in het kader van deze overeenkomst aangelegde en nog aan te leggen paden
conform artikel 4 lid 3 onder d van deze overeenkomst krijgen, voor zover aangegeven in
het inrichtingsplan fase 2, een openbaar karakter zodra de werkzaamheden van CZW
inzake de ontgronding dit toelaten. Ten behoeve van de uitvoering hiervan worden door
CZW erfdienstbaarheden gevestigd ten laste van de gronden van CZW in het plangebied
en ten behoeve van nader door de gemeente aan te geven gemeentelijke gronden. Het
voorgaande is ook van toepassing op de gronden in het plangebied die nog door CZW
verworven moeten worden. Partijen zullen binnen een periode van 6 weken na goedkeuring
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van het inrichtingsplan fase 2 door het college van burgemeester en wethouders conform
artikel 4 leden 7 en 8 met betrekking tot de al in eigendom zijnde gronden van CZW
meewerken aan het verlijden van een notariéle akte door de notaris, waarin de in dit lid
bedoelde erfdienstbaarheden worden gevestigd. In de betreffende notariéle akte zullen de
bedoelde erfdienstbaarheden nader worden uitgewerkt. De erfdienstbaarheden die in het
kader van de in 1997 tussen CZW en de gemeente gesioten overeenkomst reeds zijn
gevestigd vervallen en worden vervangen door de in dit lid bedoelde nieuw te vestigen
erfdienstbaarheden. Voor de nog niet verworven gronden in het plangebied geven partijen
op overeenkomstige wijze uitvoering aan het gestelde in dit lid en wel direct na verwerving
van deze gronden door CZW. Alle (notariéle) kosten inzake de in dit lid bedoelde akten zijn
voor rekening van CZW.

Indien de gemeente gebruik maakt van haar recht zoals genoemd in lid 2 van dit artikel
vindt een grondruil plaats tussen CZW en de gemeente zoals aangegeven in bijlage 5 bij
deze overeenkomst. Deze grondoverdracht vindt plaats met “gesloten beurs”. Eventuele
fiscale gevolgen en (notariéle) kosten van deze ruiling zijn voor rekening van CZW. Het
gedeelte van het dagstrand zoals genoemd in lid 2 van dit artikel, dat nog geen eigendom
is van de gemeente, maakt deel uit van deze grondruil. De notariéle akte van levering zal
worden opgemaakt uiterlijk op 1 juni 2016. De akte wordt verleden door Van Gorp
Malherbe Notarissen te Weert. Indien een van de partijen mocht weigeren aan de
ondertekening van de notariéle akte mee te werken, verbeurt hij aan de wederpartij een
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst onmiddellijk opeisbare boete en
invorderbare boete ter grootte van € 5.000,- per dag, onverminderd het recht op verdere
schadevergoeding. De weigering zal zijn geconstateerd door het niet verschijnen na een
ontvangen oproep tot ondertekening van de akte door de notaris voornoemd. De betaling
van de hier genoemde boete ontheft de nalatige partij niet van de verplichting tot
nakoming van deze overeenkomst.

Artikel 9. Kettingbeding

1.

CZW is verplicht en verbindt zich jegens de gemeente, die dit voor zich aanvaardt, het
bepaalde in artikel 8 lid 1 ten aanzien van beheer een onderhoud, en de verplichtingen die
gelet op artikel 8 lid 3 gelden als (gewone) verbintenissen tussen partijen en het in het
onderhavige lid en het hierna volgende lid van deze overeenkomst bepaalde, bij overdracht
in eigendom van het bovengenoemd onroerend goed, alsmede verlening van enig zakelijk
genotsrecht, aan de nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde ten behoeve van de gemeente
Weert op te leggen, die ten behoeve van deze aan te nemen en in verband hiermede, om
het in die leden bepaalde in de akte van overdracht in eigendom of veriening van zakelijk
genotsrecht woordelijk op te nemen, behoudens de vervanging van de naam van de koper
door die van de nieuwe verkrijger in eigendom of genot.

CZW is bij overtreding of niet nakoming van het in het vorige lid bepaalde in verzuim door
het enkele feit van de overtreding of de niet nakoming zonder dat enige ingebrekestelling
daartoe zal worden vereist, in welk gevai door haar een direct opvorderbare boete van

€ 200.000,- wordt verbeurd ten behoeve van de gemeente met de bevoegdheid van deze
de eventueel meer geleden schade van CZW te vorderen, en onverminderd het recht van
de gemeente tot nakoming van deze overeenkomst te vorderen.

CZW en opvolgende partijen zijn verplicht van haar rechtsopvolger(s) te bedingen dat deze
ook aan bedoelde verplichtingen zijn gebonden en dat deze zijn rechtsopvolger(s) ten
behoeve van de andere partij of diens rechtsopvolger(s) gelijke verplichtingen opleggen op
straffe van de hiervoor vermelde boete wegens niet-nakoming van deze verplichtingen.
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Artikel 10. Kosten

1.

2.

Alle kosten met betrekking tot de planontwikkeling en realisatie van het plan, komen voor
rekening van CZW.

Alle interne en externe gemeentelijke kosten met betrekking tot de plannen van CZW tot
het moment van sluiten van de realisatieovereenkomst komen voor rekening van CZW.
Deze kosten bedragen € 30.000,- excl. BTW. Alle interne en externe gemeentelijke kosten
na het sluiten van de realisatieovereenkomst, onder andere m.b.t. voorbereidende
werkzaamheden, (bouw)planbegeleiding en overleggen c.a. komen voor rekening van
CZW. Deze kosten bedragen € 30.000,- excl. BTW.

Tot deze kosten behoren niet de legeskosten. Deze worden afzonderlijk, via de
publiekrechtelijke weg in rekening gebracht aan CZW.

Betaling van de in de leden 2 en 3 van dit artikel genoemde kosten vindt plaats in 4
jaarlijkse termijnen van € 15.000,-. Betaling van de termijnen vindt uiterlijk plaats op 1
augustus 2016, 2017, 2018 en 2019 en nadat daarvoor van de gemeente een factuur is
ontvangen.

Artikel 11. Planschade

1.

CZW is verplicht de vastgestelde planschade met bijbehorende kosten aan de gemeente te
vergoeden met betrekking tot alle verzoeken die binnen de dan geldende wettelijke termijn
doch uiterlijk binnen 5 jaren worden ingediend nadat de omgevingsvergunning of het
bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.

De onderzoekskosten (indirecte kosten) die worden gemaakt in verband met de verzoeken
tot vaststelling van de planschade zijn voor rekening van CZW.

Ten behoeve van de voorgenomen plannen wordt in opdracht en voor rekening van de CZW
een planschaderisicoanalyse opgesteld.

Op basis van deze planschaderisicoanalyse, welke direct na gereedkoming, vertrouwelijk
ter goedkeuring aan de gemeente wordt voorgelegd, stelt CZW ten behoeve van de
gemeente Weert een bankgarantie ter hoogte van het geprognosticeerde planschadebedrag
+ 15%. Wanneer het beroep op planschade het bedrag van de bankgarantie overschrijdt,
blijft CZW verantwoordelijk voor de daaruit voortvloeiende onderzoekskosten en
planschadevergoeding met de daarbij behorende verschuldigde wettelijke rente en zal deze
aan de gemeente vergoeden.

Omtrent een verzoek om planschade beslist het college van burgemeester en wethouders
op basis van de “Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
nieuwe Wro” en na ingewonnen advies van een extern deskundig bureau. Beroep tegen de
beslissing is mogelijk bij de Rechtbank en de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State, een en ander overeenkomstig de procedure van de Algemene Wet
Bestuursrecht. In de gemeente Weert is het gebruikelijk dat de Stichting Adviesbureau
Onroerende Zaken te Rotterdam als extern deskundig bureau wordt ingeschakeld. CZW
wordt over ingediende planschadeverzoeken en de besluitvorming daarover in kennis
gesteld. CZW wordt de gelegenheid geboden alles naar voren te brengen wat voor de
beoordeling van de (omvang van de) schade relevant zou kunnen zijn. CZW wordt in de
procedures tevens als belanghebbende aangemerkt.

Na afloop van de termijn als bedoeld in lid 1 van dit artikel vervalt de in lid 3 bedoelde
bankgarantie.

Artikel 12. Vrijwaring

CZW is aansprakelijk voor de schade die door de uitvoering van het project aan de gemeente en/of
derden wordt toegebracht. CZW vrijwaart de gemeente voor iedere aansprakelijkheid van de
gemeente jegens derden als gevolg van werkzaamheden, handelen of nalaten van CZW en/of van
door CZW bij het project betrokken derden.
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Artikel 13. Communicatie

De externe communicatie met belanghebbenden en omwonenden vindt na gezamenlijk overleg
tussen CZW en de gemeente plaats. CZW en gemeente beslissen gezamenlijk over de wijze en
frequentie van externe communicatie. De gemeente en CZW houden elkaar op de hoogte over

vragen en opmerkingen van derden die verband houden met de plannen.

Artikel 14. Organisatie en overleg
Gemeente en CZW stellen een werkoverleg in teneinde afstemming en voortgang te bespreken.

Deelnemers aan dit werkoverleg zijn de vertegenwoordiger(s) van de gemeente en van CZW. De
partijen zullen indien nodig op ad hoc basis extra deelnemers aan het werkoverleg laten
deelnemen. Deze werkoverleggen worden voorgezeten door een vertegenwoordiger van CZW en
vinden regelmatig plaats, maar minimaal 2 x per jaar en duren voort tot het project is afgerond
inclusief de realisatie van de kwaliteitsverbetering.

Artikel 15. Wanprestatie

1. Indien CZW haar verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet mocht nakomen
binnen een redelijke termijn nadat zij hiertoe door de gemeente is gemaand, verbeurt CZW
aan de gemeente een boete van € 5.000,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat de
nalatigheid of overtreding voortduurt. De boete is dadelijk opeisbaar en wordt verbeurd
door het enkele feit der niet-nakoming of overtreding zelf, zonder dat een andere
ingebrekestelling dan de hiervoor genoemde maning zal zijn vereist. Het recht op de boete
laat onverlet het recht op vergoeding van meerdere schade.

2. Ingeval CZW haar verplichtingen met betrekking tot de uitvoering van artikel 4 lid 3 a t/m
g en lid 4 lid a t/m c niet of niet tijdig mocht nakomen na daartoe ingevolge artikel 19 lid 1
in gebreke te zijn gesteld krijgt de gemeente voorts het recht naar eigen inzicht de
herinrichting van het deel van het plangebied dat alsdan in uitvoering is te (doen)
continueren en verder uit te (doen) voeren voor rekening van CZW, voor zover de provincie
Limburg dit niet op zich neemt uit hoofde van haar publiekrechtelijke taak dan wel de
Ontgrondingsvergunning(en). De gemeente mag zulks alsdan met behulp van derden
(doen) realiseren en mag de herinrichting naar eigen inzicht wijzigen. CZW verleent alsdan
aan de gemeente en door de gemeente aan te wijzen derden onbelemmerde toegang tot
het plangebied, voor zover eigendom van CZW. De toestemming voor gebruik door CZW
van gemeentegronden in het plangebied, kan alsdan dadelijk door de gemeente worden
beéindigd door middel van een schriftelijke mededeling aan CZW.

3. Alle kosten van de gemeente ter zake de verdere uitvoering van de herinrichting van het
plangebied, zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 a t/m g en zoals vermeld in het
beeldkwaliteitsplan komen voor rekening van CZW. De gemeente is, zonder dat daartoe
medewerking van CZW vereist is, bevoegd om de in dit artikellid en de in lid 2 van dit
artikel bedoelde kosten te verhalen middels de in artikel 5 bedoelde bankgarantie.

Artikel 16. Overdracht contractsverplichting
Indien en voor zover CZW haar rechten en verplichtingen, welke uit deze overeenkomst

voortkomen, aan een derde wenst over te dragen, behoeft zulks de voorafgaande schriftelijke
toestemming van de gemeente. De gemeente is bevoegd om aan het verlenen van haar
toestemming voorwaarden te verbinden die zij nodig oordeelt voor de nakoming van de op de
opvolger over te dragen verplichtingen uit deze overeenkomst. De voorwaarden als bedoeld in de
vorige volzin mogen uitsluitend betrekking hebben op het veilig stellen van de positie van de
gemeente en kunnen betrekking hebben op de vereisten die gemeente stelt aan haar
contractspartijen. De gemeente neemt in haar beoordeling de vraag mee of de aansprakelijkheid
afdoende is geregeld.
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Artikel 17. Aanpassing van de overeenkomst,
Partijen komen overeen dat tussentijdse aanpassing van deze overeenkomst mogelijk moet zijn en

zullen in dat geval middels onderling overleg een aanpassing trachten te bewerkstelligen en neer te
leggen in een nadere overeenkomst. Uitsluitend schriftelijk overeengekomen aanvullingen en/of
wijzigingen van de overeenkomst, welke na een daartoe strekkend besluit van de daartoe
bevoegde organen van de gemeente tot stand komt, heeft rechtskracht tussen partijen.

De mogelijkheid van een tussentijdse aanpassing als bedoeld in de vorige volzin is beperkt tot de in
de navolgende bepalingen genoemde gevallen:

e Het zich voordoen van een wijziging van omstandighedenwelke naar objectieve maatstaven
een verdere ongewijzigde uitvoering van deze overeenkomst voor partijen of een van hen
niet langer verantwoord maakt;

» De daarvoor aangewezen organen van publiekrechtelijke lichamen hun goedkeuring
onthouden of hun toestemming weigeren welke mocht zijn vereist voor de uitvoering van
de plannen of essentiéle onderdelen daarvan.

Artikel 18. Garantstelling
Kuypers-Kessel Beheer BV stelt zich garant voor de nakoming van de verplichtingen van CZW uit

hoofde van deze overeenkomst. Dientengevolge zal Kuypers-Kessel Beheer BV deze overeenkomst
eveneens ondertekenen.

Artikel 19. Ingebrekestelling, faillissement e.d.
1. Indien een der partijen tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de

overeenkomst kan de andere partij hem in gebreke stellen. De ingebrekestelling geschiedt
schriftelijk per aangetekende brief, waarbij de andere partij een redelijke termijn wordt gegund
om alsnog de verplichting na te komen. Deze termijn is een fatale termijn. Indien nakoming
binnen deze termijn uitblijft, is de andere partij in verzuim.

2. Indien CZW of één van haar aandeelhouders in staat van faillissement geraakt, besluit tot
ontbinding van de onderneming of surséance van betaling aanvraagt, dan wel indien er beslag,
gelegd wordt op registergoederen of essentiéle onderdelen van de bedrijfsvoering van CZW of
€én van haar aandeelhouders, die een belemmering kunnen vormen voor de uitvoering en
nakoming van deze overeenkomst, heeft de gemeente het recht de overeenkomst zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst door middel van een buitengerechtelijke
verkiaring onmiddellijk te ontbinden, onverminderd het recht van de gemeente om vergoeding
van kosten en schaden, in welke vorm dan ook te eisen.

Artikel 20. Duur en beéindiging van de overeenkomst
Deze overeenkomst duurt voort zolang als voor de goede uitvoering van haar bepalingen nodig is.

Deze overeenkomst wordt als gegindigd beschouwd als de ontgronding is afgerond, alle
kwaliteitsverbeteringen zijn uitgevoerd en alle betalingen hebben plaatsgevonden. Partijen zullen
alsdan volledig jegens elkaar zijn gekweten en zij zullen dan dus over en weer niets meer van
elkaar te vorderen hebben.

Artikel 21. Geschillen
Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met deze overeenkomst tussen partijen of hun

rechtverkrijgenden mochten ontstaan, van welke aard en omvang dan ook, waaronder die welke
slechts door een der partijen als zodanig worden aangemerkt, zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter.

Het in dit artikel gestelde laat onverlet dat partijen te allen tijde gerechtigd zijn zodanige
conservatoire maatregelen te treffen en/of een voorziening in kort geding te vorderen.
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Artikel 22. Slotbepalingen

1.

Alle besluiten, planbescheiden, contracten, beschrijvingen en bijlagen die in deze
overeenkomst worden vermeld, gelden als tussen partijen bekend en vormen, tenzij in
deze anders is bepaald, integraal onderdeel van deze overeenkomst en dienen als geheel
ingelast te worden beschouwd.

Deze overeenkomst en alle overige privaatrechtelijke afspraken tussen partijen, laten
onverlet de publiekrechtelijke bevoegdheden van de gemeente.

De gemeente behoeft geen uitvoering te geven aan de bepalingen in deze overeenkomst
indien privaat- of publiekrechtelijke regelgeving en/of beginselen van behoorlijk bestuur
en/of regelgeving van de overheid, waaronder onherroepelijk geworden uitspraken van de
rechter, zich hiertegen verzetten, dan wel conflicteren. Publiekrechtelijk handelen van de
gemeente dan wel het nalaten van publiekrechtelijk handelen door de gemeente, zal dan
ook nooit een tekortkoming van de gemeente bij de onderhavige overeenkomst kunnen
vormen.

Waar in deze overeenkomst enige beslissing of handeling van de gemeente wordt verlangd,
is het daartoe aangewezen orgaan het College van Burgemeester en Wethouders, tenzij in
deze overeenkomst of bij wettelijk voorschrift uitdrukkelijk anders is bepaald.

Deze overeenkomst wordt ontbonden als de provincie de ontgrondingenvergunning niet
verleent c.q. deze niet onherroepelijk wordt. De huidige overeenkomst fase 1 blijft dan van
kracht. CZW is alsdan verplicht om een bedrag van € 30.000,- exclusief BTW te betalen
aan kosten voor interne en externe gemeentelijke inzet; .

Na goedkeuring van de onderhavige overeenkomst door het college van burgemeester en
wethouders en rechtsgeldige ondertekening van deze overeenkomst door partijen treedt
deze overeenkomst in de plaats van de realisatieovereenkomst behorende bij de
ontgrondingsvergunning d.d. 22 mei 2001, met inachtneming van het gestelde in lid 5 van
dit artikel.

Tot deze overeenkomst behoren de bijlagen:

Bijlage 1: Plangebied met beoogde invulling fase 2

Bijlage 2: Beeldkwaliteitsplan met beschrijving en beelden van de kwaliteitsverbetering
Bijlage 3: Modelbankgarantie

Bijlage 4: Samenstelling klankbordgroep

Bijlage 5: Tekening grondruil

Bijlage 6: Tekening gebied verblijfsrecreatie

Bijlage 7: Compromisvoorstel d.d. 3 september 2015

Aldus overeengekomen te Weert op l‘lO’ 2015
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Voor u ligt het beeldkwaliteitsplan ‘het blauwe meertje'. Door de zandwinning is
reeds een plas ontstaan met een opperviakte van tientallen hectares. Het
betreft de grootste plas in Midden-Limburg buiten de Maasplassen. In de
volksmond wordt de plas ook wel het 'blauwe meertje’ genoemd vanwege diens
heldere blauwe water. Deze plek, die ten zuidwesten van de stad Weert ligt,
valt in het zo genaamde Kempen~Broek IJzeren Man gebied. De gemeente
Weert wil de potenties die het Kempen~Broek IJzeren Man gebied herbergt
verder uitbouwen om de aantrekkingskracht en de economische betekenis van
het gebied te vergroten. Het blauwe meertje biedt hier uitstekende
aanknopingspunten voor.

Het doel van onderliggend beeldkwaliteitsplan is om een houvast te geven aan
de kwaliteitsverbetering die het (uiteindelijk) gewijzigde inrichtingsplan van de
zandwinning met zich mee brengt. De genoemde waardes zijn exclusief BTW en
staartkosten (17,5%). Het enkel toekennen van functies en voorzieningen in het
gebied geeft slechts in beperkte mate een beeld hoe het gebied er na
oplevering uit komt te zien. Desgevraagd wordt in woord en op beeldende wijze
een indicatie gegeven. Het beeldkwaliteitsplan is nadrukkelijk geen lijst van
toetsingscriteria maar biedt wel kaders en inspiratie bij de verdere uitwerking

en inrichting van het gebied met behulp van de klankbordgroep.

De verschillende punten van de kwaliteitsverbetering worden in dit rapport
punt voor punt doorlopen. In de bijlagen wordt een overzichtskaart gegeven
waar de verschillende elementen van de kwaliteitsverbetering gesitueerd zijn.
Gedetailleerde plaatsingen van bijvoorbeeld banken etc. worden hier natuurlijk
niet op aangegeven. In bijlage B wordt nader ingegaan op de bos- en
natuurcompensatie. Tot slot wordt met de CZW menukaart een voorbeeld

gegeven hoe educatieve programma's kunnen landen in het gebied.




In het plan behorende bij de wijzigingsvergunning wordt circa 23 ha. aan
boscompensatie gerealiseerd binnen de concessiegrenzen. Het gedachtegoed
omtrent natuurontwikkeling heeft sinds 1995 een ontwikkeling doorgemaakt.
Met de wijzigingsvergunning kan kritisch gekeken worden naar de invulling van
het plan en de natuur op plaatsen versterken en beheersbaar maken. Hierdoor
wordt een kwaliteitsslag gemaakt ten opzichte van het inrichtingsplan fase 1.
Het wegvallen van circa 11 hectare boscompensatie (de boscompensatieplicht
van 34ha. vanuit het inrichtingsplan fase 1 behorende bij de vigerende
vergunning wordt als uitgangspunt aangehouden), door de komst van meer
recreatieve elementen, wordt elders gelijkwaardig ingevuld.

Met stichting Ark zijn er reeds afspraken gemaakt over een samenwerking,
waardoor een groter gebied ingericht kan worden waarbij de boscompensatie
van CZW kan landen. Op deze manier wordt niet alleen in kwantitatieve zin
meer natuur ontwikkeld (in totaal circa 30 ha. buiten de concessie plus nog eens
23 ha. binnen de concessie), ook biedt het de mogelijkheid om op gerichte wijze
op twee locaties extra natuurontwikkeling te realiseren, zodat de
boscompensatie ook in kwalitatieve zin van meerwaarde kan zijn.

De bos- en natuurcompensatie heeft een economische waarde van ruim 1,1
miljoen. In bijlage I wordt nader ingegaan op de bos- en natuurcompensatie
zowel binnen als buiten het gebied.




Een duikplas is gebaat bij een zo helder mogelijk water. Het voordeel van een separate plas hiervoor is dat het water minder wordt geroerd door bijvoorbeeld
retourwater van de zandwinning of recreatief gebruik.

Meer specifiek is meermaals aangegeven dat men graag
een duikplas van 30 meter diep ter beschikking heeft
omdat hiermee onder andere de PADI Advanced Open
Water Duiker cursus ter plaatse gegeven kan worden
en verschillende NOB specialisaties. Met deze
cursussen kan men een brevet halen dat wereldwijd
erkend wordt. Gezien locaties van 30 meter diepte
schaars zijn heeft dit eveneens een sterke
aantrekkingskracht op duikers van buiten de
gemeentegrenzen.

De inrichting van de duikplas gebeurt in samenspraak
met de klankbordgroep. Belangrijk hierbij is dat de
oevers de ruimte krijgen voor natuurontwikkeling en de
duikers via een steiger de plas kunnen bereiken. Een
onderwater circuit vereist behendigheid en is een
bezienswaardigheid. Het op diepte maken van de
duikplas en de aanleg van de inrichtingselementen heeft

een economische waarde van € 245.000 -




Het inrichten van een strand vergt een andere afwerking dan het realiseren van natuurlijke oevers. Daar waar gebruikelijk een talud aangehouden wordt van 1:3,
wordt bij het aan te leggen strand een veel flauwer talud aangehouden. In totaal wordt er circa 400 meter aan strand zone aangelegd.

Om de kwaliteit van het zwemwater te borgen wordt toegewerkt naar een
zogenaamd zwemwaterprofiel. De EU-zwemwaterrichtlijn is in de
Nederlandse wetgeving geimplementeerd door aanpassing van de Wet
hygiéne en veiligheid in badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz) en
de Wet op de waterhuishouding (Wwh). Ze is van toepassing op elk

oppervlaktewater waar, naar verwachting van de bevoegde autoriteit, een

groot aantal mensen zal zwemmen, maar niet op zwembaden en
gezondheidsbaden, die van grond en oppervlaktewater zijn afgesloten. Het

waterschap is bevoegd gezag voor zover het gaat om zwemlocaties in de

categorieén C en D (oppervlakte water). Om te bewerkstelligen dat nieuwe
zwemlocaties inderdaad veilig zijn en de waterkwaliteit naar verwachting
goed zal blijven, volgt het waterschap op hoofdlijnen het ‘Protocol
aanwijzen en afvoeren van zwemlocaties’. Hiervoor dient een
zwemwaterprofiel te worden opgesteld, waarbij er onderzoeken verricht
worden naar de kwaliteit van ondermeer het water en dient er een
Jjaarlijkse monitoring van deze parameters plaats te vinden. Het realiseren

van de stranden heeft een economische waarde van € 175.000.



De plas en oevers bieden grote potentie voor de ontwikkeling van recreatie. De voorzieningen in het gebied zijn gericht op de dagrecreant en zijn geclusterd rond
het thema water en sport. Zo wordt in het haalbaarheidsonderzoek van de gebiedsvisie Kempen~Broek - IJzeren Man aangegeven dat bij het bepalen van de
voorzieningen rekening is gehouden met het feit dat zij elkaar ondersteunen, complementair zijn en zo ingepast worden dat zij geen onderlinge overlast
veroorzaken.

Om het dagstrand haar functie en ‘ontspannen ‘uitstraling te
laten behouden worden de outdoor activiteiten hier los van
gekoppeld. De activiteiten vinden plaats op een separaat
ingericht strand met een lengte van 200 meter, aan de
westzijde van de grote plas. Bij de outdoor activiteiten moet
rekening worden gehouden met de impact die het heeft op de
naastgelegen natuur en dienen de activiteiten complementair
te zijn aan het IJzeren Man gebied. Om deze reden is er
bewust voor gekozen om geen gemotoriseerde activiteiten
naast en op de plas toe te laten. De activiteiten zijn
geclusterd aan het thema water en sport. Hierbij kan
gedacht worden aan suppen, kanoén en zorb ballen op de plas
en beachvoetbal, highlandgames en beachkamp op de oevers.
Het realiseren van de outdooractiviteiten heeft een
economische waarde van €50.000.




Weert heeft een aantrekkelijk landschap en trekt daarmee veel
recreanten die in de omgeving verblijven om te fietsen en te
wandelen. Met name in het grensoverschrijdend landschapspark
Kempen~Broek liggen goede mogelijkheden voor de uitbouw van
het (extensieve) recreatieve netwerk. Het blauwe meertje vormt
hier een prima verbinding in, waarbij als het ware een groene
loper ontstaat van de stad naar het IJzeren-man gebied en via
het blauwe meertje vloeiend richting het landschapspark trekt.

Daarnaast kan Weert gezien worden als het centrum van de
paardenregio. In het plan rondom het blauwe meertje zijn daarom
ook ruiterpaden voorzien. In totaal wordt circa 700 meter aan
ruiterpad aangelegd met palen. Rijwielpaden en Wandelpaden
worden verhard aangelegd en zijn respectievelijk 2 meter en 1,5
meter breed. Hierbij wordt voorgesteld om een materialisatie aan
te brengen die qua uitstraling past in het groene karakter van het
blauwe meertje. Naast deze meer verharde paden worden ook
paden gerealiseerd die een meer 'snuffelend’ karakter hebben die
in eerste instantie als 'spontaan’ ogen. Het aanleggen van de paden
heeft een economische waarde van in totaal €95.000. In
samensprack met de klankbordgroep wordt bepaald hoe deze
paden het best door het plan kunnen lopen..




Bij de aanleg van de paden hoort uiteraard ook de aanleg van
voorzieningen als banken, infoborden, afvalbakken etc. Deze
voorzieningen dienen qua materialisatie aan te sluiten op het
natuurlijke karakter van het gebied. Het gebruik van natuurlijke
producten als bijvoorbeeld hout is daarom uitgangspunt, waar
gebruiksvriendelijkheid vooropstaat. Uiteraard dienen deze
elementen wel tegen een stootje te kunnen. Er wordt gekozen
voor duurzame materialen volgens de huisstijl van Kempen~Broek.
De exacte plaatsing, uitstraling, informatie en materialisering
wordt in samenspraak met de klankbordgroep bepaald.




Een gedeelte van wat aangemerkt wordt als dagstrand krijgt tevens een
grasweide ter beschikking. Op deze wijze wordt een keuze aan de bezoeker
gegeven welke ondergrond zij prettiger vindt. Het aanleggen van de zonneweide
heeft een economische waarde van € 10.000. De inrichting moet dusdanig
gevormd worden dat het natuurlijk oogt. Hier ligt dan ook het sterke punt van
het dagstrand. Enerzijds het grote uitgestrekte van een grote heldere plas,
anderzijds de natuurrijke omgeving waar het in ligt. De sfeer die hierdoor
ontstaat is: het vrij en ongestoord kunnen recreéren aan open water. Om deze
reden wordt er voor gekozen om de outdoor activiteiten die als storend kunnen
worden ervaren niet nabij de zonneweide te plaatsen. Zoals de gebiedsvisie
Kempen~Broek - IJzeren Man aangeeft moet het gebied complementair zijn
aan het IJzeren Man gebied: "Daar waar de IJzeren Man zich voornamelijk
richt op de doelgroep ‘gezellig lime' kan de Centrale Zandwinning zich meer gaan
richten op 'uitbundig geel, bestaande uit gezinnen met oudere kinderen,
jongeren en (jong) volwassenen.” Bij het dagstrand wordt hier op ingespeeld
door er niet teveel aankleding te plaatsen, maar staat het contact met anderen

(familie, vrienden, kennissen) centraal.

10



Indien er toch gekozen wordt voor enkele gepaste
speeltoestellen bij het strand is hier een
reservering voor gemaakt van €15.000. De koppeling
met water, strand, sport en spel is hierbij
belangrijk. Te denken valt bijvoorbeeld aan
speeltoestelien die gebruikmaken van het water
en/of een beachvolleybalnet. Ook hier wordt de
voorkeur gegeven aan het gebruik van natuurlijke
producten.
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Bij het blauwe meertje wordt gestreefd naar een parkeervoorziening
aan de Herenvennenweg die past in het natuurrijke karakter van het
gebied. Er wordt dan ook informeel tussen de bomen geparkeerd. Op
deze manier ontstaan er geen grootse ‘kaal' ingerichte plek die afbreuk
doet aan het groene karakter van de Herenvennenweg en blijven tevens
zoveel mogelijk bomen bewaard. De stroken worden met halfverharding
menggranulaat herkenbaar en makkelijk bruikbaar gemaakt. Daarnaast
wordt het natuurlijke karakter van het blauwe meertje gewaarborgd.
Het aanleggen van de parkeer- en toegangsvoorzieningen bij het strand
heeft een economische waarde van € 146.000.

12



Uitvalsbasis voor de outdoor activiteiten is de boerderij aan de
Heihuisweg. Daarnaast biedt het toegang tot de duikplas en
ondersteuning voor de duikactiviteiten. Zo wordt er o.a. een toilet +
kleedvoorziening geboden. De locatie dient tevens als opslag- en
verhuurpunt van apparatuur voor het duiken, vulstation voor de
zuurstoftanks en de materialen voor de outdoor activiteiten. Op deze
manier worden de oevers van de plas niet gebruikt als opslag en wordt
het materiaal alleen tevoorschijn gehaald als het nodig is. De omgeving
wordt niet verstoord. Daarbij kan de boerderij eveneens als
ondersteunend horecapunt en verblijfsaccommodatie dienen gezien
deze aan een fietsverbinding ligt en zowel het duiken als de outdoor
activiteiten minder seizoengebonden zijn als het dagstrand. Er worden
parkeervoorzieningen gerealiseerd 2zodat de toestroom van de
duikers, vissers, gebruikmakers van de outdoor activiteiten en het
horecapaviljoen geen onnodige (blik)verstoring van het gebied met
zich mee brengt en de omringende natuur gespaard blijft. De
boerderij maakt geen onderdeel uit van de kwaliteitsverbetering. De
parkeer- en toegangsvoorziening bij de duikplas en outdoor heeft een

economische waarde van €146.000.
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Voor een optimaal en prettig gebruik van het dagstrand
dienen er nutsvoorzieningen aangelegd te worden. Het
aanleggen van de toilet- en nutsvoorzieningen bij het
dagstrand en de locatie voor de outdooractiviteiten heeft een
economische waarde van € 50.000 . Aan de zijde van het
dagstrand mogen geen gebouwde voorzieningen gerealiseerd
worden.. Aan de andere kant zorgen gebouwde voorzieningen
ook meteen voor het verdwijnen van het open-vrije karakter
van het dagstrand. Het ondersteunende horecapunt en de
sanitaire  voorzieningen  zullen daarom een  meer
seizoensgebonden tijdelijk karakter krijgen op deze locatie,
ondergeschikt aan de beleving van een weids strand. Daarbij:
gezien het dagstrand echt seizoensgebonden is en afhankelijk
is van goed (zonnig) weer zullen de ondersteunende
voorzieningen slechts enkele dagen in het jaar noodzakelijk
zijn.

De aan te leggen voorzieningen bieden tevens de mogelijkheid
tot het exploiteren van een strandpaviljoen nabij de outdoor

activiteiten.
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In het plan wordt een speciale plek aangewezen om te
vissen. Vooralsnog wordt de voorkeur gegeven aan de
meest westelijke plas in het gebied, naast de duikplas.
Deze plek wordt zo ingericht dat minder valide mensen
ook gebruik kunnen maken van de visoever. Hier wordt
speciaal op twee plaatsen een vissteiger voor aangelegd.
De steigers worden uitgevoerd als zijnde (houten)
pontons met reling van elk een afmeting van 10 x 2 meter.
Op deze wijze behoudt de visoever haar natuurlijke
karakter. Het aanleggen van een visoever met steigers
heeft een economische waarde van € 39.000. Dit is

inclusief het viswater gereed maken van de plas.
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Vanuit Kuypers Kessel, de Centrale Zandwinning Weert en de gemeente Weert is enkele jaren geleden de vraag ontstaan of het mogelijk is om tijdens de
ontgrondingswerkzaamheden wat meer voor de natuur te doen. Daarbij wordt gekeken of er door middel van extra detailmaatregelen de natuurwaarden van de
inrichting verhoogd kunnen worden. Om die reden is het project “biodiversiteitsmeter CZW" gestart, een werkgroep met daarin de Ecologische Werkgroep Zuid,
Kuypers Kessel, IVN Weert, de gemeente Weert en het Natuur- en Milieucentrum.

Inmiddels zijn de eerste verbeteringsmaatregelen
uitgevoerd, zo zijn er bijvoorbeeld een aantal
bijzondere poelen hersteld en hebben vrijwilligers en
scholieren uit diverse leeftijdsgroepen in het veld
gewerkt zodat bijzondere bloemrijke vegetatie weer
een kans krijgt. De komende jaren willen we nog veel
meer verbeteringen doorvoeren. Dit programma heeft
een economische waarde van €40.000, bovenop de bos-
en natuurcompensatie. Belangrijk hierbij is dat
beleving, verwondering, educatie en uitvoering allemaal
op een plek bij elkaar komen. Aan de hand van de
Menukaart CZW proberen we houvast te bieden aan
educatieve programma's die kunnen landen in het
gebied. Er dient toegewerkt te worden naar een
uitvoeringsprogramma die de biodiversiteit versterkt,
Daarnaast blijven we initiatieven als Modderdag en
slootjesdag  faciliteren evenals  foldermateriaal

betreffende dit gebied uitgeven.
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Met de gemeente is afgesproken dat zij een vrij besteedbaar
bedrag krijgen van €213.000. Doel van het bedrag is dat dit
ingezet kan worden bij de verdere kwaliteitsverbetering in of
in de naaste nabijheid van de zandwinning. Hierbij kan men
denken aan een eerste aanzet om te komen tot een
recreatieve danwel ecologische verbinding over het kanaal.
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Bijlage A: Overzichtskaart
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Bijlage B: Boscompensatie




Boscompensatie CZW 27-3-2015

In het schetsplan behorende bij de wijzigingsvergunning wordt circa 23,6 ha. aan boscompensatie
binnen de concessiegrenzen gerealiseerd. Het gedachtegoed omtrent natuurontwikkeling heeft sinds
1995 (het eindplan behorende bij de ontgrondingsvergunning 2001 is opgesteld medio jaren
negentig) ook een ontwikkeling doorgemaakt. Met de wijzigingsvergunning kan kritisch gekeken
worden naar de invulling van het plan en de natuur op plaatsen versterken en beheersbaar maken.
Hierdoor kan een kwaliteitsslag gemaakt worden ten opzichte van het inrichtingsplan fase 1. Het
wegvallen van circa 11 hectare (de boscompensatieplicht van 34ha. vanuit de vigerende vergunning
wordt als uitgangspunt aangehouden) boscompensatie kan elders gelijkwaardig ingevuld worden.
Bijkomend voordeel is dat dit op zeer korte termijn (najaar 2015) ingevuld kan worden gezien dit niet
afhankelijk is van de ontgrondingsactiviteiten ter plaatse.

Met stichting Ark zijn er reeds afspraken gemaakt over een samenwerking, waardoor een groter
gebied ingericht kan worden waarbij de boscompensatie van CZW kan landen. Op deze manier wordt
niet alleen in kwantitatieve zin meer natuur ontwikkeld (in totaal circa 30 ha.), ook biedt het de
mogelijkheid om op gerichte wijze op twee locaties grootschalige natuurontwikkeling te realiseren,
zodat de boscompensatie ook in kwalitatieve zin van meerwaarde kan zijn. Doelstelling hierbij is een
versterking van de provinciale ecologische hoofdstructuur, in de nabijheid van de Centrale
Zandwinning (locaties: 1) nabij de stort 2) nabij de Tungelerwallen). Op deze twee locaties worden
landbouwgronden omgezet naar natuur, zodat er een groter aaneengesloten natuurgebied ter

plaatse ontstaat.

Eindplan vigerende vergunning

Uitgangspunt voor de boscompensatie
van de Centrale Zandwinning is de 34ha. ] \
zoals opgenomen in het gedetailleerde . @it

plan van de eindtoestand die gekoppeld (” E {
is aan de ontgrondingsvergunning van g

| i |
2001. Dit eindplan (het Inrichtingsplan sy } G

i \
Centrale Zandwinning Weert) is op 25 ! ,\\V’f
mei 2004 door GS goedgekeurd. ' - \

\F



Het inrichtingsplan Inrichtingsplan fase | Oorspronkelijke | Te realiseren
voorziet in de hoeveelheid ha. ha.
ontwikkeling van 34 ha. [ Bos : 40,3
bos. Hierdoor -wordt i Bos (bestemm!ngsplan: recreatie) 10,0
) Bos {bestemmingsplan: bos) 30,3

het plan van [1q compenseren opp. Bos 30,3
eindtoestand”  voldaan | Totale bosontwikkeling 34,0
aan de compensatie | Te handhaven bos 07,2
verplichtingen van 30,3 Ontw. droogbos (waarvan 6,3 aanplant) 11,5
ha.-VooT [ietbos Ontwikkeling spontaanbos 15,3

) ) “Overschrijding” boscompensatie 03,7

Reeds gerealiseerd — huidig inrichtingsplan

Op dit moment is circa 12,9 ha van de |
boscompensatie van  het huidige

inrichtingsplan  reeds gerealiseerd. Het

ontgronden aan de westzijde van het plan

wordt op korte termijn in gang gezet. De

oever aan de oostzijde, waar het dagstrand is /\
voorzien, wordt op dit moment aangelegd

(heringericht). Uitgangspunt bij de

herinrichting van de Wijzigingsvergunning is

dat de reeds ingerichte delen gehandhaafd

blijven gezien deze 1) voor een groot gedeelte (bewust)
gehandhaafd bos is 2) kwalitatief reeds een belangrijke toevoeging ,
hebben gegeven aan het plan 3) niet aangetast worden door de - B ¢ '
recreatieve activiteiten die voorzien zijn in het plan behorende bij ' _
de Wijzigingsvergunning, het zogenaamde inrichtingsplan fase 2. (S %

Wijzigingsvergunning

In het schetsplan behorende bij de wijzigings-vergunning landt 23,6 ha. aan boscompensatie. Hierbij
is rekening gehouden met het gegeven dat
de oevers die voor recreatie bestemd zijn
niet meegeteld worden. Gezien een groot
gedeelte van de boscompensatie aan de
westzijde van het plan voorzien was, valt
deze met het ontstaan van de diepere
ontgronding aldaar weg. In artikel 5 van de
vigerende vergunning wordt bepaald dat:
“indien er in het vergunde gebied om welke
reden dan ook, te weinig zou kunnen



worden gecompenseerd dient de houder van de vergunning aan te geven, op welke wijze en waar er
dan door hem invulling wordt gegeven aan de alsdan nog openstaande boswettelijke verplichtingen”

De circa 10,5 ha. aan
boscompensatie die met het
realiseren van de diepere winning
en de recreatieoevers niet
gerealiseerd kunnen worden,
worden  elders  gelijkwaardig
gerealiseerd.

Bij het schetsplan is bovendien
rekening gehouden met de

afmeting (minimale breedte 30 ki

meter) die de provincie aanhoud
als zij het heeft over het realiseren
van robuuste natuurstroken.

Boscompensatie elders

Met stichting Ark zijn er afspraken gemaakt
over de boscompensatie die komt te vervallen
met de wijzigingsvergunning. (overeenkomst
om 13.49.04 ha. boscompensatie elders te
realiseren). In deze overeenkomst is reeds
rekening gehouden met de extra compensatie
a.g.v. het alsnog kappen van een bosstrook
binnen de concessie De middelen die
hiermee vrijkomen bij Ark, worden gebruikt
om op twee locaties gezamenlijk een

gebiedsontwikkeling te realiseren die natuurgebieden met elkaar zal gaan verbinden (zie tabel):

1) Nabij de Tungelerwallen (AG 197 e.v.)

\'\:""!; sp 0 o

LN
- .
o\ 0 amegio, 4

! OB L
. e\~

2)Nabij de stort (AH 4,5,6)

In totaal wordt er op deze twee locaties ruim 30 ha. aan natuurontwikkeling gerealiseerd, waarbij
concreet 14.73.36 bos wordt ontwikkeld. De boscompensatie die met de wijzigingsvergunning komt

A



te vervallen (circa 10,5 ha) wordt met de afspraak {contract met Ark) om 13.49.04 boscompensatie
elders te realiseren ruimschoots gecompenseerd, waarbij we bovendien de weggevallen bosstrook
met factor 1,66 compenseren. De weggevallen elementen uit het inrichtingsplan fase | (gehandhaafd
bos, te planten bos, spontane bosontwikkeling) zullen verhoudingsgewijs in deze twee plannen
landen. Het is de bedoeling dat deze natuurontwikkeling in het najaar van 2015 gerealiseerd wordt.

Totaal

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de natuurontwikkeling/boscompensatie die
gerealiseerd wordt met de ontwikkeling van het plan van de Wijzigingsvergunning (inrichtingsplan
fase Il). Met het plan wordt (ruim) 37 ha. aan boscompensatie gerealiseerd, binnen en buiten de
concessiegrens.. Vanwege de samenwerking met Ark wordt een totaalontwikkeling mogelijk gemaakt
van 54.23.70 ha. natuurontwikkeling.

Boscompensatie Ha. Opmerking Vergelijking verplichting 34 ha.
34.00.00 (inrichtingsplan fase 1)

Boscompensatie in 23.63.10 Tekort: 10.36.90 (34 ha — 23,6 ha)

concessiegebied

Boscompensatie buiten | 13.49.04 Overeenkomst Ark Invulling 10.36.90

concessiegebied bosstrook 1 ha. x factor 1,66) =

1.66.00ha. totaal 12.02.90
over: 1.46.14 ha

Totaal 37.12.14

Extra 17.11.56 Extra natuurontwikkeling die
natuurontwikkeling Ark mogelijk wordt gemaakt door
(gebiedsontwikkeling samenwerking CZW - Ark.
CZW - ARK) (30.60.61 — 13.49.04)

Totaal 54.23.70




Bijlage C: CZW Menukaart
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Ten zuidwesten van de kern Weert ligt de Centrale Zandwinning Weert (CZW). Het bedrijf Kuypers Kessel wint hier zand

Beheren bosstrook met poelen

voor toepassing in de bouw. Na afronding van de zandwinning krijgt het gebied een natuur- en extensieve recreatiefunctie.

Hiervoor is reeds een integraal inrichtingsplan en beheersplan opgesteld. Vanuit het bedrijf Kuypers Kessel en de

gemeente Weert is de vraag ontstaan of het megelijk is om ook al tijdens de werkzaamheden wat meer voor de natuur te

doen. Daarnaast zoekt men naar mogelijkheden om door middel van extra detailmaatregelen de natuurwaarden van de

eindinrichting te verhogen. Om die reden is het project “Biodiversiteitsmeter CZW" gestart. Een werkgroep met daarin

de Ecologische Werkgroep Weert Zuid, Kuypers Kessel, het IVN Weert e.o. en het NMC De Uzeren Man begeleidt de

werkzaamheden.

b worder allerler extra kanser voor meer ~atur uigevoerd
Daarbi; worden zoveel magyelij menser uit de omygeving
bevakken =iernaast ligger er mogelijkheden voar et underjs
omir her gebies natuur- en duurzaambeidseducatieve aciivie-
iter. te ontplociern szimen mel de werkgrogp. In deze menukeart
wordt eer azantal mogelijkheden voor vasisscholen, het voori-
gezet anderwijs, het middelbaar en hoger bercepsongerwils

en unwersiteiten benoemd. het Zijn suggesties voar educatieve
programmas rundom Pianzen, Vinders & Libellen vogeis en
Walerdier es.

De menukaarr dient ter inspiratie, De exacte uitwerking van de
activiteit kan samen met de werkgroep nadsr bepaald warden
et NMC heeft vaor sctivitenien er de uitvoenng van ecucatieve
werkzeamheden methodieken en materialer beschikbaar,
Scholieren worden begeleid door deskundigen bij het uirvoerer
van de werkzaamhegen

We nodigen scholen van narte Wi contact op te neman en
samen a3n de slaq ie gaan bi; de Cenlrale Zandwinning Weert!

Praktykapdrachr in het gehied ligt 2en strook met bos, In een

o vivan e s ook bragen cikal cwabogetnresde poelon e
stiook moet een natuurtijfke overgang veorden naar de plas.
Het dael 1s het creeren van een meer (half) open landschap
mer perrranent natie poelen DIt betekent het verwiideren

vl opslaq, bomen en wtuiken

Het gaat om de strook ten noorden van de plas langs ge

Lozernveq
Geschikt vaor leerlingen en andere gioepen ven alle leeftiden

I bossitook van ongevesr 4.4 hectare. Geschikt L ool Jagdelen
mer 104 15 feerlingen

QO 2en meer ratuurlijl e overgang te aiedren moeren

bumen en boomvorm=nde zaailingen

< Amerikaanse cik.

zomezretk en Berk (niet de Grove den) verwiderd worden

Tussen 15 augustus en 15 maart, Frequentie it overteg,

Praktijkopdiacht in de otide stuiffieideiduintics), Het

voedselarimie biotoop dal hier vioeger voerkwam wordt
Qndeeltelifk hersreld. Het dnel is een mozaiek landschap
le behionden van bos, heide en stuifzand. Dit betekent Fer

verwljden van opslag wwomen en struiken)

De ouce stuifduintjes figgen in het zuiden langs de

Voorhoeveweg,

chikt veor leerlingen en andere groep=n van allz leeftiiden

Tash van IKL: adopueproject,

1 begroeide struok van ongeveel ! hectare, Gescikf voor

s

dagdeler met 5 a 15 leerlingen

Om een mezaeklandschap te behouden meet op diverse
verspreide plekken het bosplantscen verwijderd worden

Zowel boomvormende zaailingen. zoals Amerikaanse ek,

&

zomereik en Berk (niet de Grove denl) als struhvormers. zoals
Amerikaanse vogelkers (viier =n andere besdragers niet)

kunnen verwiderd worden

Tussen 15 auguistus en 15 maart Frequentie in cvelley,




Wat?

Waar?
I wie?

Hoeveel?

{ Haoe?

Wanneer?

Opstellen beheerplan

Trieoile er praktijroparacht, foor net hele plangebied an

2en baheetplan worgen uogestela, De volgeide onderdeler
sunnen hiene een plek krijgen.

» Audige netuunvpe:

twaralogie

arandsourten, 2l dac niet gEl“!edsEK_]ul‘x

inventarizatie olanten- 2r diersonrten en howveelheder
- Jewerrsie nauurtypes

- nevendoelsiellinge als

« beneermaatregeler

satuurkalender (planning van werkzaamieger: per
(Brgn: EWWZ)
Asluurtype}

- abveenngsplar iveig, hoe. hoeveel ¢ic)

Het baheerplan wordt opaesield in samenv.erking mer de Ecalogische Werkgroep Weerr Zuid
Het gehele plangebied,

R

chixr wuor leerdingen van gespecialisserd vaoricezet onderwijs (HEC, Universitar.,

+ beheerplan, DITis werk woor wssen J& 4 e o leerdingen gedurende cer lanqete oenode (1o o 37
dagen aedurende een benode v an enkele msanden 17 ¢en half zar, Her s sivooroesid mogehjk om de

inveniarissiies en uiterkingern te verdelen onder yioenen van biivoorbeels 4 le<rlinger:

Ot s teels o

g Hrventarisatie: e, Jeels meoric {opatellen teheerpluny,

ter theoriedeel an het hela jaar door. Hel inventarisatiedeel b an tusser: 15 augustLs er: 15 maart

PraknivopdiacnT e invantaricalie van waterdieren

Jde poelen yuerin 3 iasi 2n ret anawzoeker van de

watereigensThappun en waterrwaliteir in Neme aroeples
vevordereri het couperatist leren dat past binnen her

vakuebied Werenscriap, Techniek el Maatschupolj en het

»amenvar Ondercoek & Oniwerpen :0&0)
By e puelen en aan de randen van de zandwinplas CZW

Metl 1are geschike voor learlingen vor basisschaler: of/ er
voortgezel andery.ijs. In de varm ven J& O opdracht iechiasiuem; combingren met praktijkopdrachien over

eigenschappen vai, waler, wale:slriomen, kwanlited en hwalitel, passend binnen het schoolcuraculum,
Geschikr veor groepen van ongeveer 6 leerlingen tot 30 learlingen

Learlingen: guan celfstondia en in Hleine groepje nar ae slae met schepnetten, schapermmers en de

nenodigde onderzecksmaterislen,

e meest ueschikte pericde hiervearis i, juli sugustus. vanwege de voortplaiting mosten de bestudesrds
seOrten wefg worder: gezer, Kwvtshire plekkar ibiivoertieeld desr waar vogels broeden en waar kweltsbare

plenten staan) woider: vermeden

Monitoring Biodiversiteit

Wat?

Hoeveel?

Hoe?

Wanneer?

De biodiversiteitsmeter toont de <1and van de dicdiversTeit in
het gebied aar: de hand van vier soortgraepen {planten, vogels,
vlinders & libellen en warerdieren). Op tasis van de gegevens
L HAT TavOAn IO en Sunatndaeenk s de Jrnne van de
borden per svartgroep bepaald. Dit 15 de nuimeting en hiervar
15 een pietocel apgesteld en beoordeeld door ECNC

De Ecologische Werkgroep Weert Zuid heelt. i 2043 wilgebr=id
e HIeta ey seet E T QUi s dem o Breken

om Jit elk jaar op dezelfde scheal 2o te civen, De kemende
Jaren kunnen daarom ely jaar inveniarisaties worden uitgevoerd, waarmee bepaald kan vserden of e
Modivzrsitelt in hel gebied i loegenomen, Ook de.e worden onder supervisie van EGNC in protocsllen
verwarkt. De monnonng wordt uigevoerd volgens de methodes vin de yegev=nsbeherende instinnes

(Floron. Sovon, Viindersuchting, Ravon erz)
De inventarisuties moeten voor het Beb: plangetisd worden gedaan:

seschiktvoor leerlinger. var: net oo tgeze: 2n her vervolg onderwijs iviBO, HBG, Uni

lzerlingen hasisonderveiis: ratuurmeter o NMC De Hzeren Man in de schicoltuin
Gesehikt voar groepen tot 30 leedingen (uinvoenng in tweetallen;

Inveniaiisotie door iniddel van gebledstezceken

Flore: Elk jaar bir voorkeur In olk van de \ deeiyeoiecizn sen ronae, by, i (maargheatt geer 2. sing april. imed
Juni en ull 2n sugustus. Afhankelilh van onder andere het weer 1w het vany bepaalde saarten iviinaars, veoek)

desgewenst ook mogeliik i andere maanden te inveriarserer,
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vaterkwalitet, Een apdracht ridar now mein kwel

cnren siovelee bijzondeic o dis mes 2t

brencl

Ter rooiae: veir de plas CZW

phct name aeschikt voor leerlinge: v an et vonrlgazel

onderijs laararijkshunde, biolegie! Ir de vorm van 560

sprireCrT Voot tec U Lo Nerers meT orekijk-

pdracnien over giner sl HPREN wan wWaler walke!stromer,

Lwianuren en kwalitel, passend binnet: Fet scheolceenculum
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O o desls prartik fnventarsaiie) on deels theone
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Thearie en Praktijkopdrachr mzske vaterzwaliten. & i

verschillande zeken te pestuderer s

2 walerkwaliler,
pivacrbeeld PH waardes, het voorkarmen van blauwaly erc
Er kan 2en vergelilkend onderzosk gedaan worden naar de
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Waterpartijen ir het plargebied

Geschikr veor feerlingen van gesperialiseerd voeriqezer
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Bijlage 3

BANKGARANTIE
De ondergetekende, ING Bank gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen “de bank”
In aanmerking nemende:

e dat de Gemeente Weert hierna te noemen “de Gemeente” en de besloten vennootschap Centrale
Zandwinning Weert B.V. statutair gevestigd te Weert, hierna te noemen “CZW”, op
............... 2015 een realisatieovereenkomst Wijzigingsvergunning (fase 2), (hierna te noemen
“de realisatieovereenkomst”) hebben gesloten met als doel te komen tot integrale realisering door
CZW van het in de realiseringsovereenkomst beschreven project (bestaande uit de ontgronding
van een te Weert gelegen Plangebied..

e dat door de Gemeente zekerheid wordt verlangd voor de nakoming door CZW van haar
verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

verklaart zich jegens de Gemeente garant te stellen en zich aldus uit eigen hoofde te verbinden voor
de correcte nakoming door CZW van haar verplichtingen jegens de Gemeente uit hoofde van de
overeenkomst zulks tot een maximumbedrag van € 1.080.000,-- conform de hierna vermelde
schriftelijke opgaven van de Gemeente aan de Bank. De hoogte van de bankgarantie wordt periodiek
—in beginsel eenmaal per jaar — schriftelijk door de Gemeente aan de Bank opgegeven onder
verwijzing naar de onderhavige bankgarantie. Teneinde de Bank te informeren, heeft de Gemeente
meegedeeld dat bij haar periodieke opgaven de volgende systematiek door de Gemeente wordt
gehanteerd; per ton zand, welke naar oordeel van de Gemeente uit het plangebied is gewonnen,
wordt de bankgarantie verhoogd met € 0,39 per ton, met een maximum van 2,1 miljoen ton.

De hoogte van de bankgarantie kan eveneens krachtens schriftelijke opgave van de Gemeente aan
de Bank worden verlaagd. Teneinde de Bank te informeren heeft de Gemeente meegedeeld dat zij ter
zake van de verlaging van de bankgarantie de volgende systematiek hanteert:

indien de gemeente heeft vastgesteld dat een van de navolgende compensatiewerken is uitgevoerd
zal de Bankgarantie worden verlaagd volgens de navolgende systematiek.

a) Per hectare binnen het plangebied waar CZW haar bos/natuurcompensatie heeft vervuld,
€ 25.000,- met dien verstande dat zulke verlaging over maximaal 12 ha wordt berekend en
derhalve maximaal € 300.000,- kan betreffen.

b) Bij gereedkomen aanleg strand met zonneweide oostzijde € 125.000,-.
Bij gereedkomen aanleg strand westzijde € 50.000,-

c) Bij gereedkomen “speeltoestellen” € 15.000,-.

d) Bij gereedkomen parkeergelegenheid € 25.000,- per 1000 m2, met dien verstande dat zulke
verlaging over maximaal 11.000 m2 wordt berekend en derhalve maximaal € 275.000,- kan
betreffen.

e) Bij gereedkomen vissteiger € 35.000,-.

f)  Bij gereedkomen nutsvoorzieningen en toilstgebouw € 40.000,-.

g) Bij gereedkomen steiger en duikcircuit in duikplas € 40.000,-.

h) Bij gereedkomen outdoor faciliteiten € 40.000,-

i) Bij gereedkomen wandel en fietspaden € 60.000,-

j)  Bij uitvoering van de nog te bepalen kwaliteitsverbetering € 100.000,-

In de rechtsverhouding tussen de Gemeente en de Bank zijn de schriftelijke opgaven van de
Gemeente ter zake de hoogte van de bankgarantie en ter zake van de verlaging van de bankgarantie
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Bijlage 4

Beoogde klankbordgroep samenstelling:
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Onafhankelijke voorzitter (Joop Broens)

Kuypers Kessel (Ken Jeurissen)

Grontmij (Jan van de Mortel)

Gemeente Weert

Provincie Limburg

Afgevaardigde omwonenden

Afgevaardigde duikverenigingen

Afgevaardigde jeugd Weert

Afgevaardigde hengelsport Sint Petrus
Afgevaardigde ondernemersvereniging lJzeren Man
Afgevaardigde ondernemersvereniging Lozerweg
VVV Weert

Natuur- en Milieufederatie Limburg

Ecologische Werkgroep Zuid

Stichting Groen Weert



Nieuw eigendom gemeente

Nieuw eigendom CZW Bi J La ge 5

Centrale Zandwinnin? Weert
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getekend:  SW onderwerp: Overzichtstekening
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