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ONDERGETEKENDEN: 

1. De gemeente Weert gevestigd aan de Wilhelminasingel 101 te Weert, te dezen op grond van artikel 
171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar burgemeester de heer R.J.H. 

Vlecken, ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente Weert d.d.              (nr.            ), hierna te noemen ‘Gemeente’ 

 

2. MeerderWeert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert, gevestigd aan de Beatrixlaan 1 te 
Weert, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41066176, 

te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door  in de functie van lid College van 

bestuur, hierna te noemen ‘Meerderweert’ 

 

3. Stichting Humankind, gevestigd aan de Meezenbroekerweg 1A te Heerlen, geregistreerd in het 
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41208044, te dezen rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door in de functie van voorzitter raad van bestuur, hierna te 

noemen ‘Humankind’ 

 

Hierna gezamenlijk ook te noemen ‘Partijen’; 

 

 

OVERWEGENDE DAT: 

a. Partijen wensen te komen tot de planontwikkeling en realisatie van een integraal kindcentrum in de 

wijk Boshoven in Weert dat huisvesting biedt aan de volgende functies: 

• basisschool IKC 3hoven ressorterend onder MeerderWeert; 

• kinderopvang ressorterend onder Humankind; 

b. IKC 3hoven een samenwerkingsschool is die is ontstaan uit een samenwerking van de Odaschool 

ressorterend onder MeerderWeert en basisschool de Uitkijktoren ressorterend onder Stichting 

Eduquaat; 

c. Meerderweert, Stichting Eduquaat en HumanKind op 30 januari 2018 hun intentie om te komen tot 

het samenwerkingsverband 3hoven in Weert hebben vastgelegd in een overeenkomst; 

d. de Gemeente, Meerderweert, Stichting Eduquaat en HumanKind in 23 januari 2023 een 

intentieovereenkomst hebben gesloten terzake integraal kindcentrum Boshoven;  

e. Stichting Eduquaat geen partij is bij deze Overeenkomst omdat IKC 3hoven na de vorming van de 

samenwerkingsschool onder het bestuur van Meerderweert is gebracht; 

f. Partijen overleg hebben gevoerd over het eigendomsconstruct en Partijen ervoor hebben gekozen 

het integraal kindcentrum Boshoven in (juridisch) eigendom bij Meerderweert onder te brengen. 

Partijen beogen een langdurige samenwerking aan te gaan waarvan het uitgangspunt is dat de 

combinatie van een basisschool en kinderopvang in dezelfde accommodatie stimulerend werkt en 

over en weer profijt oplevert. Gelet op het feit dat MeerderWeert het volledige eigendom van het 

kindcentrum bezit, bestaat te allen tijde de mogelijkheid dat onderwijsruimten - die initieel zullen 

worden gebruikt ten behoeve van kinderopvang - ingezet kunnen worden voor onderwijs. 

Uitgangspunt daarbij is dat het kindcentrum in juridische zin één eenheid vormt en het economisch 
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claimrecht van de Gemeente als bedoeld in artikel 110 van de Wet op het primair onderwijs zich 

uitstrekt tot het gehele kindcentrum. Evenwel gaan betrokken partijen er niet vanuit dat 

kinderopvang gedurende de looptijd van de huurovereenkomst zou moeten wijken ten behoeve van 

onderwijs; 

g. Meerderweert en de Gemeente op grond van de geprognosticeerde leerlingenontwikkeling niet de 

verwachting noch de ambitie hebben dat basisschool IKC 3hoven verder groeit dan 550 leerlingen; 

h. de Gemeente gehouden is mededingingsruimte en transparantie te bieden bij de verkoop of 

verhuur van onroerende zaken. In dat kader heeft de Gemeente op 18 januari 2023 haar 

voornemen gepubliceerd om Humankind als kinderopvangpartner te selecteren (Gemeenteblad van 

de gemeente Weert, nr. 22298). Op dit voornemen heeft de Gemeente geen reacties ontvangen, 

waardoor de Gemeente vrij is om verdere afspraken te maken met Humankind over IKC Boshoven; 

i. Partijen de initiatief- en definitiefase van IKC Boshoven wensen af te sluiten en zij hun onderlinge 

rechtsverhouding(en) in het kader van de planontwikkeling van IKC Boshoven middels deze 

samenwerkingsovereenkomst wensen vast te leggen. Tevens wensen Partijen een regeling te 

treffen ter beëindiging of ter voorkoming van eventuele toekomstige onzekerheden of geschillen 

over de reikwijdte van het economisch claimrecht van de Gemeente, de doorleiding van de 

huurpenningen van onderwijsruimten naar de Gemeente en het voorbereidingskrediet. 

 

 

VERKLAREN HET VOLGENDE TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: 

Artikel 1 Begripsbepaling 

Bijlage Bijlage bij deze Overeenkomst tenzij anders vermeld. 

BVO Bruto vloeroppervlak, gemeten volgens NEN 2580. 

BW 

Financieel overzicht 

Burgerlijk Wetboek.  

Periodiek te actualiseren overzicht dat inzicht biedt in budgetten, opdrachten en 

facturen en waaruit de besteding van het Projectbudget blijkt. Het Financieel overzicht 

wordt ingedeeld naar relevante kostensoorten. 

IKC 3hoven Basisschool IKC 3hoven, geregistreerd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het 

Ministerie van OCW onder BRIN-nummer 09NC, gevestigd aan de Anjelierstraat 9, 

Meidoornstraat 2 en Annendaal 10 in Weert.  

IKC Boshoven Het integraal kindcentrum op de Locatie. IKC Boshoven biedt onderdak aan 

basisschool IKC 3hoven en een kinderopvang van HumanKind. 

Intentieovereenkomst De tussen de Gemeente, Meerderweert, Humankind en Stichting Eduquaat gesloten 

intentieovereenkomst Integraal Kind Centrum Boshoven d.d. 23 januari 2023. 

Juridisch bouwrijp maken Het wegnemen van eventuele privaatrechtelijke belemmeringen van de Locatie en het 

bewerkstellingen van een planologisch onherroepelijke bouwtitel die de realisatie van 

het Project mogelijk maakt.  

Locatie Het gebied waarbinnen het Project gerealiseerd dient te worden. Het gebied wordt 

gevormd door de huidige onderwijslocaties aan de Anjelierstraat 9 en Meidoornstraat 2 



Integraal kindcentrum Boshoven te Weert 

Samenwerkingsovereenkomst Gemeente Weert – Meerderweert – Humankind 

 Versie 18 februari 2025 

 

 

Paraaf partijen:  

in Weert inclusief de tussen beide locaties gelegen openbare ruimte en is kadastraal 

bekend gemeente Weert sectie N nummer 5934 en gemeente Weert sectie N nummer 

6318 (gedeeltelijk). Het gebied is nader aangeduid in Bijlage 1 van deze 

Overeenkomst.  

Overeenkomst Onderhavige samenwerkingsovereenkomst. 

Programma van Eisen Rapportages ‘Ruimtelijk-functioneel PvE KC Boshoven’ d.d. 12 december 2023, 

referentie 2311051138R2-EvW en ‘Technisch programma van eisen KC Boshoven’ d.d. 

13 december 2023 referentie 2310181138R2-CL van Team Sygma. 

Project De ontwikkeling, realisatie en nazorg van IKC Boshoven inclusief de inrichting van het 

daartoe behorende buitenterrein. 

Projectbudget Het taakstellend budget ter dekking van de stichtingskosten van het Project.  

Realisatieovereenkomst Nog op te stellen overeenkomst waarin Partijen hun onderlinge rechtsverhouding(en) 

terzake de realisatie en nazorg van IKC Boshoven vastleggen.  

Stuurgroep Overlegorgaan zoals beschreven in Bijlage 2. 

Technisch bouwrijp maken Het ontdoen van de Locatie van fysieke belemmeringen, zodat het Project op de 

Locatie gerealiseerd kan worden.  

Verordening De geldende Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs van de gemeente 

Weert. 

Voorbereidingskrediet Het taakstellend budget ter dekking van de kosten van het ontwerp en de 

aanbesteding van de werken van het Project. 

WPO Wet op het primair onderwijs. 

De in dit artikel opgenomen begrippen kunnen in enkel- en meervoud worden gehanteerd in deze 

Overeenkomst.  

Artikel 2 Doel Overeenkomst 

2.1 Het doel van deze Overeenkomst is te komen tot vastlegging van de wederzijdse rechten en 

plichten die Partijen aangaan ten behoeve van de ontwikkeling, realisatie, nazorg en op 

hoofdlijnen de ingebruikname en exploitatie van IKC Boshoven. 

2.2 In deze Overeenkomst leggen de Gemeente en Meerderweert tevens de afspraken vast als 

bedoeld in artikel 13 lid 1 van de Verordening. Er is geen separaat verslag als bedoeld in 

artikel 13 lid 2 van de Verordening opgesteld.  

2.3 Meerderweert en de Gemeente leggen hun wederzijdse rechten en plichten terzake de realisatie 

en nazorg van IKC Boshoven in de Realisatieovereenkomst vast. In de Realisatieovereenkomst 

kunnen zij de in deze Overeenkomst opgenomen afspraken wijzigen en/of aanvullen. Voorwaarde 

voor de totstandkoming van de Realisatieovereenkomst is een positief besluit van de 

gemeenteraad van de Gemeente ten aanzien van het Projectbudget.  

Artikel 3 Opdrachtgever/bouwheer 

3.1 Meerderweert treedt vanaf de ingangsdatum van deze Overeenkomst op als opdrachtgever en 

bouwheer in de zin van artikel 103 lid 1 WPO naar dienstverleners, leveranciers en aannemers 

die betrokken worden bij de ontwikkeling van het gehele Project. 
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3.2 Meerderweert bereidt de aanbesteding van ontwerpende en adviserende en uitvoerende partijen 

voor, zulks met inachtname van de Aanbestedingswet 2012 en daartoe behorende Gids 

Proportionaliteit. Voorafgaand aan iedere aanbesteding terzake het Project legt MeerderWeert de 

wijze van aanbesteden ter goedkeuring voor aan de Gemeente.  

3.3 Tot de ingangsdatum van deze Overeenkomst trad de Gemeente op als opdrachtgever van het 

Project. Op de ingangsdatum van deze Overeenkomst is geen sprake van lopende verbintenissen 

van de zijde van de Gemeente die overgenomen dienen te worden door Meerderweert. 

3.4 Een deel van de onderwijsruimten van IKC 3hoven wordt initieel als kinderopvangruimte 

verhuurd aan Humankind. Meerderweert treedt ook op als opdrachtgever van die ruimten. 

3.5 Meerderweert draagt geen enkel risico ten aanzien van het opdrachtgeverschap van de in het 

vorige artikellid bedoelde ruimten. Indien en voor zover zich risico’s mochten effectueren bij de in 

het vorige artikellid bedoelde ruimten, zal de Gemeente zich jegens Meerderweert garant stellen 

voor de gevolgen tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Meerderweert. Het 

bepaalde in dit artikellid geldt uitsluitend indien Meerderweert de Gemeente tijdig en volledig 

informeert over relevante ontwikkelingen – waaronder begrepen eventuele risico’s – terzake het 

Project en Meerderweert tijdig de door de Gemeente verlangde (redelijke) beheersmaatregelen 

treft. Dit laat onverlet de bevoegdheid van Meerderweert om naar eigen wensen invulling te 

geven aan de te nemen maatregelen. 

3.6 De kosten van de in het vorige artikellid genoemde beheersmaatregelen en geëffectueerde 

risico’s worden in beginsel bekostigd uit het Voorbereidingskrediet uit een daarvoor door 

MeerderWeert te reserveren ‘post onvoorzien’. Mocht (volledige) bekostiging uit de post 

onvoorzien niet mogelijk of niet redelijk zijn, draagt de Gemeente de kosten van 

beheersmaatregelen en geëffectueerde risico’s voor onderwijsruimten die initieel worden ingezet 

voor kinderopvang. 

3.7 Voor de dagelijkse projectleiding van het Project stelt Meerderweert een projectleider aan.  

3.8  Gelet op het feit dat MeerderWeert zal optreden als bouwheer en projectleider voor zowel de 

school als de onderwijsruimten die initieel gebruikt zullen worden als kinderopvang, zal het 

budget noodzakelijk voor de uitvoering van deze taken volledig toekomen aan Meerderweert. 

3.9 Meerderweert draagt als opdrachtgever zorg voor het Technisch bouwrijp maken van de Locatie. 

De daarmee samenhangende kosten neemt de Gemeente op in het Projectbudget. De Gemeente 

draagt zorg voor het Juridisch bouwrijp maken van de Locatie. 

3.10 De Gemeente treedt op als opdrachtgever naar dienstverleners, leveranciers en aannemers die 

werkzaamheden uitvoeren aan de openbare ruimte rondom IKC Boshoven (buiten de Locatie). 

De daarmee samenhangende kosten maken geen onderdeel uit van het Projectbudget.  

3.11 De Gemeente verbindt zich bij wijze van inspanningsverplichting tot publiekrechtelijke 

medewerking aan het Project. De Gemeente behoudt bij de nakoming van hetgeen in deze 

Overeenkomst is bepaald volledig haar publiekrechtelijke bevoegdheden ten aanzien van alle hier 

relevante procedures. Van de zijde van de Gemeente is geen sprake van een toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van deze Overeenkomst, indien het handelen van de Gemeente 
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vanuit haar publiekrechtelijke verantwoordelijkheid ertoe leidt, dat de Gemeente bezwaren van 

derden honoreert en/of nalaat rechtshandelingen te verrichten en/of publiekrechtelijke 

rechtshandelingen verricht die niet in het voordeel van inhoud, aard en/of strekking van deze 

Overeenkomst of de voortgang van het in artikel 2 genoemde doel zijn.  

Artikel 4 Kwaliteit 

4.1 De ruimtelijk-functionele en technische kaders van IKC Boshoven zijn vastgelegd in het door 

Partijen vastgestelde Programma van Eisen. De eisen zoals opgenomen in het Programma van 

Eisen beschrijven de minimale eisen die Partijen aan het Project stellen en voldoen aan de 

redelijke eisen als bedoeld in artikel 102 lid 2 WPO. Het Programma van Eisen is als Bijlage 4 bij 

deze Overeenkomst opgenomen.   

4.2 De omvang van de huisvesting van IKC Boshoven bedraagt:  

- 2.564 m2 BVO onderwijsruimte ten behoeve van IKC 3hoven; 

- 755 m2 BVO onderwijsruimte die initieel wordt ingezet ten behoeve van kinderdagopvang en 

buitenschoolse opvang van Humankind;  

Totaal 3.319 m2 BVO.   

4.3 De omvang van de tot IKC Boshoven behorende buitenspeelruimte bedraagt tenminste 1.626 m2 

(3 m2 per leerling/kindplaats) en is als volgt opgebouwd: 

- 1.410 (= 470 x 3) m2 buitenspeelruimte ten behoeve van IKC 3hoven en de buitenschoolse 

opvang van Humankind; 

- 216 (= 2x12x3 + 3x16x3) m2 buitenspeelruimte ten behoeve van de kinderopvang van 

Humankind; 

In de huurovereenkomst is ca 250 m2 beschikbare buitenruimte voor de kinderopvang 

vastgelegd.  

In de in dit artikellid beschreven buitenspeelruimte is niet opgenomen ruimte ten behoeve van 

(fiets-) parkeren, looppaden (tenzij samenvallend met speelruimte), groen (anders dan 

speelgroen),opbergen en infiltratievoorzieningen op maaiveld.  

4.4 Zoals bepaald in de huurovereenkomst (Bijlage 6) kan Humankind geen rechten ontlenen aan de 

in artikel 4.2 en 4.3 genoemde oppervlakken en/of afmetingen van het gehuurde en/of de 

lokalisering van de genoemde vierkante meters. Meerderweert en Humankind willen flexibel 

gebruik kunnen maken van de volledige huisvesting voor IKC Boshoven waarbij Meerderweert en 

Humankind het recht hebben om periodiek, uiteraard altijd eerst na overleg met de ander, doch 

altijd in belang van het IKC, de beschikbare ruimten te verdelen en/of qua invulling en gebruik te 

wijzigen wat betreft de functies (school en kinderopvang), een en ander te allen tijde ter 

optimalisatie van de samenwerking. Meerderweert zal daarbij te allen tijde er voor zorgdragen 

dat bij het wijzigen van de toedeling van de beschikbare ruimte tegemoet zal worden gekomen 

aan de totale huisvestingsbehoefte (qua omvang en bereikbaarheid en gebruiksmogelijkheden) 

van Humankind. 

4.5 IKC Boshoven wordt gerealiseerd op de Locatie.  
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4.6 Meerderweert verschaft de Gemeente in alle fasen van het Project inzicht in de bouwplannen en 

begroting door overlegging van ontwerpen, tekeningen, berekeningen, technische specificaties 

en begrotingen van het Project.  

4.7 De toetsing van bouwplan en begroting als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Verordening 

geschiedt op basis van het Technisch Ontwerp van het Project. Indien en voor zover de door 

MeerderWeert gekozen bouworganisatievorm ertoe leidt dat (een) uitvoerende partij(en) vóór 

afronding van het Technisch Ontwerp wordt/worden gecontracteerd, legt Meerderweert het 

bouwplan en de begroting van de laatste ontwerpfase voorafgaand aan de aanbesteding van de 

uitvoerende partij(en) ter goedkeuring voor aan de Gemeente. 

4.8 Van een ingrijpende wijziging als bedoeld in artikel 101 onder b. WPO is sprake indien uit een 

conform bijlage II van de Verordening opgestelde leerlingenprognose blijkt dat de normatieve 

ruimtebehoefte tenminste 10% lager is dan de in artikel 4.2 opgenomen ruimtebehoefte van 

IKC 3hoven. De Gemeente past alsdan de ruimtebehoefte en het Projectbudget aan. 

MeerderWeert draagt alsdan zorg voor aanpassing van het bouwplan zodat dat in 

overeenstemming wordt gebracht met de nieuwe ruimtebehoefte van IKC 3hoven. De kosten 

voor deze aanpassing worden bekostigd uit de ‘post onvoorzien’ van het Project tenzij dit 

redelijkerwijs niet mogelijk is in welk geval de aanpassingskosten voor rekening van de 

Gemeente komen. 

4.9 Meerderweert houdt bij de ontwikkeling van het ontwerp van IKC Boshoven rekening met de 

mogelijkheid om het gebouw in de toekomst uit te breiden met 402 m2 BVO, waardoor de 

onderwijsruimte ten behoeve van IKC 3hoven gebruikt kan worden door maximaal 550 

leerlingen.  

Artikel 5 Financiën 

5.1 De Gemeente stelt het Voorbereidingskrediet ter beschikking waarmee Meerderweert het 

ontwerp van het Project dient te ontwikkelen en de aanbesteding van de werken dient te 

doorlopen. Het Voorbereidingskrediet is uitgewerkt in Bijlage 5 en maakt onderdeel uit van het 

door de Gemeente ter beschikking te stellen Projectbudget.  

5.2 Bij het doorlopen van de planontwikkeling dient Meerderweert rekening te houden met een 

Projectbudget dat is uitgewerkt in Bijlage 5. Bijlage 5 bevat tevens een specificatie van de in het 

Projectbudget opgenomen elementen. Het definitieve Projectbudget wordt vastgesteld door de 

gemeenteraad van de Gemeente en wordt vastgelegd in de Realisatieovereenkomst. Hierbij 

wordt rekening gehouden met het bepaalde in artikel 3.8 van deze overeenkomst. 

5.3 Het Voorbereidingskrediet wordt in termijnen ter beschikking gesteld. Bij het ter beschikking 

stellen van het Voorbereidingskrediet houdt de Gemeente rekening met de voortgang van het 

Project opdat Meerderweert tijdig aan haar financiële verplichtingen kan voldoen.  

5.4 Het Projectbudget is hoger dan het normatieve budget op grond van de Verordening omdat de 

Gemeente meer onderwijsruimte realiseert dan waarop IKC 3hoven op grond van de normatieve 

kaders uit de Verordening recht heeft. Een deel van de door de Gemeente bekostigde ruimte kan 
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daarom initieel worden ingezet voor kinderopvang. Daarnaast wordt een hoger budget verstrekt 

omdat de in het Programma van Eisen opgenomen eisen op onderdelen verder gaan dan het 

minimale wettelijke kader. De rechtvaardiging voor het bovenstaande is gelegen in het feit dat 

het plan tot het realiseren van het IKC in de toekomst ook op andere onderdelen 

kostenbesparend zal werken voor de Gemeente. Zij hoeft immers niet het bouwheerschap op zich 

te nemen en de huidige drie gebouwen worden gecombineerd in één gebouw. Indien sprake is 

van een financieel voordeel bij afronding van het Project vloeit dat terug naar de Gemeente. 

5.5 Indien het door de Gemeente ter beschikking gestelde Projectbudget ontoereikend is, handelt 

MeerderWeert als volgt: 

a. MeerderWeert optimaliseert de bouwplannen ten einde te komen tot een financieel sluitend 

Project. Zij respecteert daarbij de eisen zoals opgenomen in het Programma van Eisen; 

b. indien en voor zover in de bouwplannen elementen zijn opgenomen die redelijkerwijs niet 

noodzakelijk zijn om te kunnen voldoen aan de eisen zoals omschreven in het Programma 

van Eisen, treden Partijen in overleg. In dat overleg worden afspraken gemaakt over 

aanvullende bekostiging door Partijen, danwel over het aanpassen of schrappen van 

elementen.  

c. indien de maatregelen onder a. en b. van dit artikellid niet tot een financieel sluitend Project 

leiden, draagt Meerderweert als bouwheer het risico van kostenoverschrijding van de 

onderwijsruimten ten behoeve van IKC 3hoven. De Gemeente draagt het risico van 

kostenoverschrijding van de onderwijsruimten die initieel door kinderopvang worden 

gebruikt. Meerderweert en de Gemeente dragen gezamenlijk het risico van 

kostenoverschrijding van gemeenschappelijke ruimten, ieder naar rato van hun aandeel in de 

niet-gemeenschappelijke ruimten.  

5.6 Opdrachtverlening door Meerderweert terzake het Project wordt ter kennisgeving voorgelegd aan 

de Stuurgroep en opgenomen in het door Meerderweert op te stellen Financieel overzicht.  

5.7 Voorafgaand aan de besluitvorming door de gemeenteraad van de Gemeente over het definitieve 

Projectbudget legt Meerderweert financiële verantwoording af aan de Gemeente over de 

besteding van het Voorbereidingskrediet middels overlegging van het Financieel overzicht. De 

Gemeente kan verzoeken om overlegging van opdrachten, facturen en/of een 

accountantsverklaring.  

Artikel 6 Planning 

Partijen spannen zich in de planontwikkeling op voortvarende wijze te laten verlopen, opdat de 
realisatie van IKC Boshoven omstreeks het tweede kwartaal van 2027kan starten.  

Planning nieuwbouw IKC Boshoven:  

• Definitiefase (afronding) 0,5 jaar 

• Ontwerpfase 0,5 - 1 jaar 
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• Bestek- en aanbestedingsfase 0,5 - 1 jaar 

• Uitvoeringsfase 1 - 1,5 jaar 

Artikel 7 Projectorganisatie 

7.1 Ten behoeve van het Project wordt een projectorganisatie ingericht. De projectorganisatie is 

beschreven in Bijlage 2 van deze Overeenkomst. MeerderWeert kan enkel met instemming van 

de Gemeente bij deze Overeenkomst overgaan tot aanpassing van de projectorganisatie tenzij 

het een wijziging van de personele invulling van de projectorganisatie betreft.  

7.2 Het hoogste orgaan binnen de projectorganisatie is de Stuurgroep. De Stuurgroep is 

verantwoordelijk voor de besluitvorming binnen het Project. De Stuurgroep opereert binnen de 

door de Gemeente vastgestelde of nader vast te stellen budgettaire en ruimtelijke kaders.  

7.3 De samenstelling van de Stuurgroep is uitgewerkt in Bijlage 2 van deze Overeenkomst. 

Besluitvorming door de Stuurgroep geschiedt op basis van consensus, wordt schriftelijk 

vastgelegd door Meerderweert en is bindend voor Partijen. 

Artikel 8 Projectfasering 

8.1 In het kader van het Project wordt een aantal fasen onderscheiden, te weten: 

1. Initiatieffase (deze fase is reeds afgesloten); 

2. Definitiefase (deze fase wordt afgesloten bij ondertekening van deze Overeenkomst); 

3. Ontwerpfase met deelfasen: 

3.1 Voorontwerp (VO); 

3.2 Definitief Ontwerp (DO); 

3.3 Technisch Ontwerp (TO); 

4. Bouwvoorbereidingsfase met deelfase: 

4.1 Aanbesteding uitvoerende partijen; 

5. Realisatiefase (deze fase wordt nader uitgewerkt in de Realisatieovereenkomst); 

6. Nazorgfase (deze fase wordt nader uitgewerkt in de Realisatieovereenkomst). 

8.2 Iedere (deel)fase wordt afgesloten met een stuurgroepbesluit, waarbij in een fasedocument de 

stand van zaken ten aanzien van de begroting, kwaliteit, planning, organisatie, informatie en 

risico’s van het Project wordt beschreven alsmede eventuele afwijkingen ten opzichte van het 

vastgesteld resultaat van de voorafgaande fase.  

8.3 Alvorens een fase af te sluiten, bespreekt Meerderweert het faseresultaat met de andere Partijen 

bij deze Overeenkomst. Meerderweert neemt eventuele opmerkingen en verzoeken mee in het 

Project tenzij deze naar exclusieve beoordeling van Meerderweert redelijkerwijs niet uitvoerbaar 

zijn.  

Artikel 9 Informatieverstrekking 

MeerderWeert is verantwoordelijk voor het documentbeheer van relevante documenten ten aanzien van 

het Project. Hieronder worden tenminste de volgende documenten verstaan: 
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- Notulen Stuurgroep, projectgroep, werkgroep en ontwerpteam; 

- Offertes en meer- en minderwerkmeldingen;  

- Opdrachten en andere contractdocumenten ontwerpende en uitvoerende partijen;  

- Projectplanning; 

- Ontwerpdocumenten en revisiedocumenten; 

- Processen verbaal;  

- Garantie- en onderhoudsdocumenten.  

Artikel 10 Eigendom 

10.1 Meerderweert wordt juridisch eigenaar als bedoeld in artikel 103 lid 2 WPO van de Locatie zoals 

opgenomen in Bijlage 1 van deze Overeenkomst en het daarop te realiseren IKC Boshoven. De 

Gemeente behoudt het economisch claimrecht in de zin van de WPO van de gehele Locatie.  

10.2 De Gemeente draagt zorg voor de overdracht aan Meerderweert van de (juridische) eigendom 

van het deel van het perceel kadastraal bekend gemeente Weert, sectie N, nummer 6318 

(Meidoornstraat 2), dat binnen de Locatie valt.  

10.3 Indien en voor zover de percelen kadastraal bekend gemeente Weert, sectie N, nummers 5934 

(Anjelierstraat 9) en 2894 (Annendaal 10) ter uitvoering van het Project en/of ter beëindiging van 

het gebruik gedeeltelijk of volledig aan de Gemeente overgedragen moet worden is het bepaalde 

in artikel 110 WPO van toepassing. Meerderweert verklaart haar medewerking te verlenen aan 

deze overdracht en de eigendom van (het betreffende deel van) deze percelen vrij van huur of 

gebruik aan de Gemeente te zullen overdragen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de start 

van de bouwwerkzaamheden. 

10.4 Indien en voor zover voor de realisatie van IKC Boshoven de sloop van (een deel van) de 

bestaande schoolgebouwen is vereist, maken de Gemeente en Meerderweert hierover nadere 

afspraken. Uitgangspunt daarbij is dat Meerderweert haar onvoorwaardelijke medewerking 

verleent aan de (gedeeltelijke) buitengebruikstelling en sloop van de bestaande gebouwen. 

Verder is uitgangspunt dat voor basisschool IKC 3hoven geen tijdelijke huisvesting hoeft te 

worden gerealiseerd.   

10.5 Indien en voor zover voor de realisatie van IKC Boshoven de sloop van (een deel van) de 

bestaande schoolgebouwen en de daarin opgenomen ruimten voor kinderopvang van Humankind 

is vereist, maken de Gemeente en Humankind hierover nadere afspraken. Uitgangspunt daarbij is 

dat Humankind onvoorwaardelijke medewerking verleent aan de sloop van de bestaande 

gebouwen en Humankind zorg draagt voor tijdelijke huisvesting van de eigen 

kinderopvangvoorzieningen.  

10.6 De notariële tussenkomst in het Project geschiedt door een de Gemeente aan te wijzen notaris. 

De notariële kosten en de kosten van de inschrijving in de daartoe bestemde registers 

samenhangend met de in dit artikel genoemde overdrachten komen voor rekening van de 

Gemeente. 
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10.7 De Gemeente zal fiscaal advies inwinnen omtrent de fiscale aspecten van de voor het Project 

vereiste transacties. De keuze voor een (fiscaal) regime mag niet leiden tot een (niet te 

compenseren) nadeel voor de Gemeente. Partijen laten zich voor de planning van de in dit artikel 

beschreven overdrachten leiden door het fiscaal advies. 

Artikel 11 Verhuur 

11.1 Na realisatie van IKC Boshoven worden de onderwijsruimten die initieel voor kinderopvang 

worden ingezet door MeerderWeert voor een termijn van tien jaar aan Humankind verhuurd. De 

huurprijs bedraagt € 185,- per m2 BVO (prijspeil 2024). De huur gaat in bij oplevering van IKC 

Boshoven en wordt jaarlijks geïndexeerd conform het bepaalde in de huurovereenkomst 

(Bijlage 6). 

11.2 De in het vorige lid beschreven huurprijs volgt uit Bijlage 3 van deze Overeenkomst. Indien de 

investering in IKC Boshoven het door de Gemeente ter beschikking gestelde Projectbudget 

overschrijdt, past de Gemeente de huurprijs aan op basis van de in de Bijlage 3 gehanteerde 

rekensystematiek, zulks met een maximum van 10% oftewel € 203,50 per m2 BVO (prijspeil 

2024). Indien en voor zover overschrijding van het Projectbudget zou leiden tot een 

huurprijsstijging van meer dan 10% draagt de Gemeente het risico voor het deel boven 10%. De 

Gemeente informeert Humankind over de hier beschreven huurprijsstijging.  

11.3 Meerderweert betaalt de door haar ontvangen huurprijs voor de onderwijsruimten die initieel 

voor kinderopvang worden ingezet aan de Gemeente.  

11.4 De omvang van het gehuurde blijkt uit de ruimtestaat in het Programma van Eisen. Tijdens het 

ontwerpproces kan afgeweken worden van de ruimtestaat, zulks in overleg met Humankind.  

11.5 Na de initiële huurtermijn van tien jaar wordt de huurovereenkomst stilzwijgend voortgezet 

telkens voor de duur van tien jaar. De opzegtermijn voor beëindiging van de huurovereenkomst 

bedraagt 12 maanden.  

11.6 Meerderweert en Humankind hebben hun huurafspraken uitgewerkt in een huurovereenkomst 

die als bijlage 6 aan deze Overeenkomst is gehecht. Partijen zullen ervoor zorgen dat de 

huurovereenkomst vóór aanvang van de realisatie van IKC Boshoven is gecompleteerd en 

ondertekend.  

11.7 Op de onderwijsruimten die initieel voor kinderopvang worden ingezet is het bepaalde in artikel 

107 WPO van toepassing.  

11.8 Gelet op de geprognosticeerde ontwikkeling van de leerlingenaantallen van basisschool IKC 

3hoven verwacht de Gemeente dat zij gedurende de in het eerste lid beschreven huurtermijn van 

tien jaar geen gebruik hoeft te maken van haar vorderingsrecht als bedoeld in artikel 107 WPO. 

Indien en voor zover de Gemeente gedurende de eerste tien jaar gebruik maakt van haar 

vorderingsrecht en Humankind ten gevolge hiervan (inventaris)investeringen in IKC Boshoven 

versneld dient af te schrijven is de Gemeente aan Humankind een vergoeding verschuldigd ter 

hoogte van de investeringswaarde van de betreffende (inventaris)investering(en) die Humankind 

in het eerste jaar na oplevering van het Project heeft gepleegd verminderd met 10% voor ieder 
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jaar dat de oplevering van IKC Boshoven is verstreken. Een en ander zoals vastgelegd in de 

huurovereenkomst (Bijlage 6). 

11.9 Humankind verklaart in te stemmen met de in dit artikel opgenomen huurcondities en verplicht 

zich reeds nu voor alsdan tot huur van de in dit artikel beschreven onderwijsruimten.  

11.10 Indien Humankind gedurende de planontwikkeling of realisatie van IKC Boshoven verzoekt het 

gehuurde in IKC Boshoven in aard of omvang te wijzigen ten opzichte van het vastgestelde 

Programma van Eisen of vastgesteld faseresultaat en deze wijziging leidt tot aanvullende kosten 

voor de Gemeente of Meerderweert, komen de in redelijkheid vast te stellen kosten voor 

rekening van Humankind.  

Artikel 12 Relatie tot de Wet op het primair onderwijs 

12.1 Partijen zijn van mening dat de in deze Overeenkomsten beschreven afspraken ten aanzien de 

verhuur van onderwijsruimten die initieel voor kinderopvang worden ingezet in het licht van de 

WPO zijn toegelaten. Volgens Partijen is geen sprake van onrechtmatig handelen wanneer door 

Humankind betaalde huurpenningen rechtstreeks of via Meerderweert worden doorgeleid aan de 

Gemeente zoals beschreven in artikel 11 van deze Overeenkomst.  

12.2 Indien en voor zover de doorleiding van de huurpenningen als beschreven in het vorige lid nietig, 

onverbindend, dan wel onuitvoerbaar is of wordt vanwege strijd met – al dan niet na wijziging – 

dwingend recht dan wel vanwege een rechterlijke uitspraak, die in kracht van gewijsde is 

gegaan, verplicht Meerderweert zich tot gedeeltelijke of volledige eigendomsoverdracht om niet 

van IKC Boshoven aan de Gemeente opdat de Gemeente de door haar bepaalde huurprijs voor 

de onderwijsruimten die initieel voor kinderopvang worden ingezet blijft ontvangen.  

12.3 Partijen zijn van mening dat de Locatie en de zich daarop bevindende opstallen volledig onder 

het economisch claimrecht als bedoeld in artikel 110 WPO vallen. Tevens zijn Partijen van mening 

dat het verbod tot vervreemding en bezwaring als beschreven in artikel 106 lid 2 WPO onverkort 

van toepassing is op de volledige Locatie en de zich daarop bevindende opstallen. Het in dit lid 

bepaalde geldt tevens voor de onderwijsruimten die initieel voor kinderopvang worden ingezet.  

12.4 Indien en voor zover mocht blijken dat het economisch claimrecht van de Gemeente niet of niet 

langer de volledige Locatie en de zich daarop bevindende opstallen omvat, verplicht 

MeerderWeert zich tot eigendomsoverdracht van de Locatie en de zich daarop bevindende 

opstallen om niet aan de Gemeente zodra Meerderweert blijvend heeft opgehouden, dan wel 

blijvend zal ophouden IKC Boshoven of de Locatie voor IKC 3hoven te gebruiken. Verder is het 

MeerderWeert niet toegestaan de delen van de Locatie en de zich daarop bevindende opstallen 

waarvoor het economisch claimrecht van de Gemeente niet (langer) geldt te vervreemden en/of 

te bezwaren met beperkte rechten zonder voorafgaande toestemming van de Gemeente. Partijen 

zullen zich bij een geschil over de buitengebruikstelling van IKC Boshoven en/of de zich daarop 

bevindende opstallen richten tot gedeputeerde staten en zich reeds nu voor alsdan binden aan 

de beslissing van gedeputeerde staten, een en ander conform artikel 110 lid 2 WPO.  
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12.5 Partijen doen hierbij over en weer afstand van het recht deze Overeenkomst omwille van 

strijdigheid met de WPO c.a. te vernietigen of de nietigheid hiervan in te roepen. Partijen doen 

tevens afstand van eventuele afspraken uit hoofde van onverschuldigde betaling of 

ongerechtvaardigde verrijking ter zake het bepaalde in dit artikel.  

12.6 Het bepaalde in dit artikel kwalificeert als een vaststellingsovereenkomst in de zin van artikel 

7:900 BW. 

Artikel 13 Beheer en exploitatie van IKC Boshoven 

13.1 De Gemeente en Meerderweert maken separaat nadere afspraken over door of namens de 

eigenaren uit te voeren (eigenaren-/verhuurders-)onderhoud en gemeenschappelijke delen en/of 

voorzieningen.  

13.2 MeerderWeert en Humankind maken nadere afspraken over het beheer en de exploitatie van IKC 

Boshoven. Deze afspraken bevatten tenminste een regeling ten aanzien van alle (huurders-) 

onderhoud van gebouw en terrein, schoonmaak, energie en water, veiligheid en gezondheid en 

dagelijks beheer. De eventuele verrekening van exploitatielasten tussen Humankind en 

Meerderweert geschiedt op basis van werkelijke kosten.  

Artikel 14 Nadeelcompensatie 

14.1 Met het oog op de functie van IKC Boshoven draagt de Gemeente de risico’s en financiële lasten 

in het kader van de nadeelcompensatie van derden als bedoeld in afdeling 15.1 van de 

Omgevingswet terzake de in deze Overeenkomst bedoelde ontwikkeling van IKC Boshoven. 

Nadeelcompensatie die ziet op de onderwijsruimten die initieel voor kinderopvang worden 

ingezet, wordt door de Gemeente in de huurprijs verdisconteerd en binnen de initiële huurtermijn 

van tien jaar als bedoeld in artikel 11.5 verrekend. Alsdan wordt de in Bijlage 3 opgenomen 

huurprijsberekening herzien.  

Artikel 15 Tussentijdse beëindiging 

15.1 Deze Overeenkomst kan tussentijds door de Gemeente worden beëindigd indien er: 

- op een door de Stuurgroep vast te stellen datum geen sprake is van een onherroepelijke 

omgevingsvergunning; 

- op een door de Stuurgroep vast te stellen datum geen sprake is van start van de bouw;  

- indien uit de begrotingen tijdens de planvorming, de voorgenomen aanbesteding of de 

krachtens aanbesteding vaststaande prijs voor realisatie van IKC Boshoven blijkt dat het 

Projectbudget onvoldoende is en voor de overschrijding geen voor Partijen aanvaardbare dekking 

kan worden verkregen.  

15.2 Deze Overeenkomst kan door de Gemeente en Meerderweert tevens tussentijds worden 

beëindigd in geval van een faillissement of surseance van betaling, in geval van verlies van of 

ingrijpende beperking in de beschikkingsbevoegdheid over het vermogen van de andere Partijen 
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bij deze Overeenkomst en in geval van een besluit tot ontbinding van de rechtspersoon van de 

andere Partijen bij deze Overeenkomst. 

15.3 Voorafgaand aan een eventuele tussentijdse beëindiging treden Partijen in overleg om te bezien 

of beëindiging alsnog voorkomen kan worden.  

15.4 Indien als gevolg van voormelde tussentijdse beëindiging de realisatie van IKC Boshoven geen 

doorgang vindt, zijn Partijen jegens elkaar geen vergoeding van schade, kosten of anderszins 

hoe ook genaamd, verschuldigd, een en ander behoudens de bekostiging van de Gemeente aan 

MeerderWeert ten behoeve van de bouwvoorbereiding tot het moment van beëindiging en 

behoudens verwijtbare tekortkoming in de nakoming van aangegane verbintenissen. 

15.5 Partijen zullen zich in geval van tussentijdse beëindiging als hier bedoeld nader verstaan omtrent 

de alsdan ontstane situatie en de mogelijkheid en wenselijkheid van alternatieve afspraken. 

Artikel 16 Geschillen en strijdigheid met wet- en regelgeving 

16.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Bij strijdigheid van de inhoud van 

deze Overeenkomst met geldende wet- en regelgeving prevaleert de in de Overeenkomst 

opgenomen regeling tenzij hierdoor strijd met dwingend recht zou ontstaan.  

16.2 Indien en voor zover één of meer van de bepalingen in deze Overeenkomst nietig, onverbindend, 

dan wel onuitvoerbaar zijn of worden vanwege strijd met – al dan niet na wijziging – dwingend 

recht dan wel vanwege een rechterlijke uitspraak, die in kracht van gewijsde is gegaan, treden 

Partijen met elkaar in overleg om de betreffende bepalingen te vervangen door bepalingen die 

zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de te vervangen bepalingen. 

16.3 Geschillen, van welke aard dan ook, daaronder begrepen de geschillen die slechts door één van 

Partijen als zodanig worden beschouwd, die naar aanleiding van deze Overeenkomst of van 

daaruit voortvloeiende verplichtingen tussen Partijen mochten ontstaan, worden in eerste 

instantie beslecht door mediation, arbitrage of bindend advies.  

Artikel 17 Slotbepalingen 

17.1 Waar in deze Overeenkomst enige beslissing of handeling van de Gemeente wordt verlangd, is 

het daartoe aangewezen orgaan het College, tenzij in deze Overeenkomst of bij of krachtens 

wettelijk voorschrift uitdrukkelijk anders is bepaald. 

17.2 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en plichten, die voortvloeien uit deze Overeenkomst, 

geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de andere 

Partijen. Hieronder wordt tevens verstaan een bestuursoverdracht als bedoeld zich artikel 49 en 

56 WPO van IKC 3hoven. 

17.3 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat deze Overeenkomst een volledige weergave van hun 

afspraken c.q. rechtsverhouding omvat en dat derhalve geen aanspraken kunnen ontstaan uit 

voorafgaand aan deze Overeenkomst tot stand gekomen correspondentie en/of besprekingen. 
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17.4 In geval van strijdigheid tussen de Intentieovereenkomst en deze Overeenkomst prevaleert deze 

Overeenkomst.  

17.5 De considerans van deze Overeenkomst en de door Partijen geparafeerde Bijlagen maken 

onverbrekelijk deel uit van deze Overeenkomst. Ingeval de bepalingen of aanwijzingen in 

voormelde Bijlagen afwijken van, dan wel strijdig zijn met hetgeen in deze Overeenkomst is 

bepaald, prevaleert deze Overeenkomst. 

17.6 Deze Overeenkomst kan enkel middels schriftelijke vastlegging worden aangevuld c.q. gewijzigd. 

17.7 Deze Overeenkomst treedt in werking bij ondertekening en eindigt nadat alle afspraken, zoals 

verwoord in deze Overeenkomst, op een correcte wijze zijn nagekomen. Voor zover bepalingen in 

onderhavige Overeenkomst door hun aard geacht mogen worden door te lopen na afronding van 

de bouwvoorbereiding van IKC Boshoven, worden deze door Partijen opgenomen in een nader 

op te stellen overeenkomst.  

Artikel 18 Bijlagen 

18.1 De volgende Bijlagen maken onverbrekelijk deel uit van deze Overeenkomst: 

Bijlage 1: Locatie; 

Bijlage 2: Projectorganisatie; 

Bijlage 3: Huurprijsberekening; 

Bijlage 4: Programma van Eisen; 

Bijlage 5: Specificatie Projectbudget; 

Bijlage 6: Huurovereenkomst Meerderweert – Humankind; 

Bijlage 7: Berekening aan Meerderweert af te dragen deel huurprijs. 

18.2 In geval van tegenstrijdigheid tussen de Bijlagen onderling geldt de volgende rangorde (van 

hoog naar laag): Bijlage 2, Bijlage 5, Bijlage 3, Bijlage 6, Bijlage 7, Bijlage 1, Bijlage 4.  
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Aldus in drievoud opgemaakt, per pagina geparafeerd en getekend. 

 

 

Gemeente Weert      Datum: ___________________ 

 

 

De heer R.J.H. Vlecken      Plaats: ____________________ 

Burgemeester 

 

 

MeerderWeert, Stichting Primair Onderwijs Weert/Nederweert Datum: ___________________ 

 

 

     Plaats: ____________________ 

College van Bestuur 

 

 

Stichting Humankind      Datum: ___________________ 

 

 

     Plaats: ____________________ 

Voorzitter Raad van Bestuur 
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Bijlage 1 Locatie 

 

Het gebied wordt gevormd door de huidige onderwijslocaties aan de Anjelierstraat 9 en Meidoornstraat 2 in Weert 

inclusief de tussen beide locaties gelegen openbare ruimte en is kadastraal bekend gemeente Weert sectie N 

nummer 5934 en gemeente Weert sectie N nummer 6318 (gedeeltelijk).  

 

De Locatie is op is op onderstaande afbeelding weergegeven. Deze bijlage bevat ook twee kadastrale kaarten 

waarop voorgenoemde kadastrale percelen zijn weergegeven.  
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Bijlage 2 Projectorganisatie 

In deze Bijlage is de projectorganisatie voor IKC Boshoven uitgewerkt.  

 

 

 

 

 

  

STUURGROEP
- Meerderweert

- Gemeente

PROJECTGROEP
- Meerderweert

- Gemeente
- Humankind

- Ontwerpende en adviserende 
partijen

ONTWERPTEAM
- Meerderweert

- Ontwerpende en 
adviserende partijen

WERKGROEP ...
- nader te bepalen
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Stuurgroep 

Doelstelling 

De Stuurgroep is het hoogste projectorgaan. Op hoofdlijn zijn de taken van de Stuurgroep drieledig: 

1. formuleren van de randvoorwaarden en uitgangspunten van het project;  

2. nemen van besluiten ten aanzien van het project;  

3. aansturen van andere projectorganen.  

 

De Stuurgroep is dus verantwoordelijk voor de inhoud en voortgang van het project en zorgt voor de 

algehele afstemming met betrekking tot de voortgang, coördinatie, integrale kwaliteit, kostenbewaking, 

en informatieverstrekking.  

 

Taken 

• Nemen van beslissingen met betrekking tot het project; 

• Voorbereiden van besluitvorming door het College, de Raad of het bestuur van MeerderWeert 

indien en voor zover besluitvorming door (een van) deze organen is vereist voor besluitvorming in 

de Stuurgroep of voortgang van het proces; 

• Bewaken van de financiële kaders; 

• Bewaken van de tijdsplanning; 

• Bewaken van de te realiseren kwaliteit; 

• Beoordelen van fasedocumenten en het nemen van beslissingen over faseresultaten; 

• Initiëren van planologische, bestuurlijke, organisatorische en/of juridische procedures; 

• Initiëren en coördineren van (voor)overleg met belanghebbenden; 

• Organiseren van de interne en externe communicatie voor het totale project; 

• Inrichten en opheffen van de projectorganisatie; 

• Inrichten en opheffen van andere projectorganen (projectgroep, werkgroepen, …).  

 

Samenstelling 

• Directeur-bestuurder Meerderweert (voorzitter, stemrecht); 

• Portefeuillehouder Onderwijs Gemeente (stemrecht); 

• Stafmedewerker huisvesting Meerderweert (adviseur, geen stemrecht); 

• Projectleider gemeente (adviseur, geen stemrecht) 

• Beleidsadviseur onderwijshuisvesting Gemeente (adviseur, geen stemrecht). 

 

Agendalid: 

• Regio-directeur Zuid-Oost Humankind (geen stemrecht) 

 

Projectgroep 

Doelstelling 
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In de projectgroep worden alle zaken voorbereid en uitgewerkt die de Stuurgroep nodig heeft om het 

bouwproces vorm te geven. Daarnaast worden de beslisdocumenten voorbereid ter besluitvorming in de 

Stuurgroep.  

 

De samenstelling van de projectgroep wijzigt al naar gelang de fase waarin het bouwproces zich 

bevindt. Na afronding van de definitiefase worden ontwerpende partijen aan de projectgroep 

toegevoegd. Bij de start van de uitvoering krijgt de projectgroep het karakter van een uitvoeringsteam. 

De leden van de projectgroep nemen dan zitting in de bouwvergadering. Separate 

projectgroepvergaderingen zullen in beginsel dan niet meer gehouden worden.   

 

In de verschillende fasen van het bouwproces worden verschillende producten/fasedocumenten 

voorbereid door de projectgroep en ter besluitvorming voorgelegd bij de Stuurgroep, te weten: 

• Definitiefase: 

o Programma van eisen; 

o Inkoopstrategie en aanbestedingsleidraad ontwerpende partijen; 

o Resultaat aanbesteding(en); 

• Ontwerpfase: 

o Voorontwerp; 

o Definitief Ontwerp; 

o Technisch Ontwerp; 

• Bouwvoorbereidingsfase: 

o Inkoopstrategie en aanbestedingsleidraad uitvoerende partijen; 

o Resultaat aanbesteding(en); 

• Uitvoeringsfase 

o Proces verbaal van oplevering; 

o Eindafrekening. 

 

Taken 

De taken van de projectgroep bestaan onder meer uit:  

• Periodiek informeren van de Stuurgroep met betrekking tot de voortgang;  

• Voorbereiding besluitvorming met afgeronde voorstellen aan de Stuurgroep;  

• Vervaardigen van beslisdocumenten ten behoeve van de Stuurgroep;  

• Uitvoering geven aan de door de Stuurgroep genomen besluiten;  

• Adviseren van de Stuurgroep met betrekking tot beheeraspecten kwaliteit, financiën, tijd, 

organisatie, informatie, kwaliteit en risico’s;  

• Bewaken en beheersen van het integrale project met betrekking tot kwaliteit, financiën, tijd, 

organisatie, informatie, kwaliteit en risico’s binnen de door de Stuurgroep gestelde kaders;  

• Formuleren van vraagstukken naar eventuele werkgroepen; 

• Opstellen Programma van Eisen; 
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• Laten vertalen van het Programma van Eisen naar een ontwerp inclusief kostenramingen; 

• Voeren van overleg met de verschillende (technische) ontwerpdisciplines;  

• Op gebruikersniveau bespreken van het ontwerp;  

• Afstemming kleur- en materiaalkeuzen;  

• Afstemming terreininrichting incl. afstemming relatie inrichting openbare gebied;  

• Afstemming gebruiksvoorzieningen (inrichtingselementen etc.) en overeenkomstige demarcaties;  

• Opstellen proces verbaal van oplevering; 

• Opstellen eindafrekening. 

 

Samenstelling 

• Directeur basisschool IKC 3hoven;  

• Regio-/lvestigingsmanager Humankind; 

• Stafmedewerker huisvesting Meerderweert; 

• Beleidsadviseur onderwijshuisvesting Gemeente; 

• Projectleider namens Meerderweert (voorzitter en notulist); 

• Projectleider namens Gemeente; 

• Architect, nog te selecteren; 

• Installatieadviseur, nog te selecteren; 

• Constructeur, nog te selecteren en op afroep aanwezig. 

 

Werkgroepen 

Wanneer een specifiek thema uitgewerkt dient te worden, wordt hiertoe een werkgroep geformeerd.  

De werkgroep zal bestaan uit professionals uit de betrokken organisaties, die het specifieke thema 

kunnen uitwerken. Zodra de werkgroep zijn werkzaamheden heeft afgerond, kan de werkgroep worden 

opgeheven. 

 

Doelstelling 

Het doel van de werkgroep is om de inhoudelijke invulling van een specifiek thema vorm te geven. De 

resultaten van de werkgroep kunnen vervolgens in het project, via de projectgroep, ingebracht worden.  

 

Taken 

• Uitwerken specifieke thema. 

 

Samenstelling werkgroep 

• Nader te bepalen. 
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Bijlage 3 Huurprijsberekening 

 

In deze bijlage is de rekenmethodiek beschreven die is gehanteerd voor de berekening van de  

huurprijs voor de huur van een gedeelte van het gebouw IKC Boshoven ten behoeve van  

kinderopvang en buitenschoolse opvang door Humankind.  

 

Rekenmethodiek  

De aanvangshuur (2024) is berekend op basis van geprognotiseerde toekomstige kasstromen,  

de DCF-methode (Discounted Cash Flow methode). Dit is een gangbare rekenmethode voor de  

bepaling van de waarde van een vastgoedobject.  

In de berekening worden diverse parameters ingevoerd die o.a. aan de hand van benchmarkgetallen, 

of op basis van werkelijke kosten worden ingeschat. De toekomstige kasstromen worden daarbij in  

de tijd uitgezet en geïndexeerd, waarna deze contant worden gemaakt met een (rente)percentage,  

de disconteringsvoet. De contante waarde van de toekomstige kasstromen wordt gelijk gesteld aan  

de aanvangsinvestering (de totale stichtingskosten), met als variabele de huurprijs.  

In de berekening worden twee soorten kosten meegenomen: de kapitaallasten en de  

exploitatielasten (eigenarendeel). Het gebruikers deel van de exploitatielasten blijft buiten  

beschouwing en is voor rekening van de gebruiker/huurder. De kapitaallasten worden bepaald  

door de aanvangswaarde, restwaarde, rendement en exploitatieperiode van het vastgoedobject. 

Hiermee is tevens rekening gehouden met rente en afschrijving.  

De exploitatiekosten zijn de jaarlijks terugkerende kosten die via de huur doorberekend gaan  

worden aan de huurder, onder te verdelen in de vaste kosten (belastingen,  

heffingen, (opstal)verzekering(en), beheerkosten, onderhoudskosten en overige kosten.  

Deze kosten zijn ingeschat aan de hand van kengetallen (benchmark).  

Hierna zijn de in de berekening gehanteerde waarden weergegeven. 

 

Parameters en uitgangspunten  

• bruto vloeroppervlak: 755 m2 bvo; 

• verhuurbaar vloeroppervlak: 672 m2 vvo (factor vvo/bvo = 0,89); 

• prijspeil berekening/huur: 2024; 

• afschrijvingstermijn: 50 jaar; 

• exploitatieperiode berekening: 20 jaar (2x 10 jaar); 

• aanvangswaarde: € 2.510.000; 

• restwaarde: € 2.200.000 (berekend met Exit Yield van 9,5%); 

• afschrijvingsmethode: lineair; 

• disconteringsvoet: 2,5%; 

• risico opslag: 0,2%; 

• indexering kosten: 2,5%; 

• indexering opbrengsten: 2,0%; 
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• onderhoudskosten: € 25,- /m2 bvo; 

• overige vaste lasten: € 13,50 /m2 bvo; 

• beheerkosten: € 3,- /m2 bvo. 

 

Resultaat: 

• Aanvangsjaarhuur (2024): € 139.675,--  

• Aanvangsjaarhuur per m2 bvo: € 185,-- 
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Bijlage 4 Programma van Eisen 

Het Programma van Eisen bestaat uit twee documenten: 

• Ruimtelijk-functioneel PvE KC Boshoven d.d. 12 december 2023 van Team Sygma BV, kenmerk 

2311051138R2-EvW; 

• Technisch PvE Kindcentrum Boshoven d.d. 13 december 2023 van Team Sygma BV, kenmerk 

2310181136R2-CL. 

 

Het Programma van Eisen is separaat bijgevoegd. Partijen verklaren beide documenten in goede orde 

te hebben ontvangen en bekend te zijn met de inhoud van deze documenten.  
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Bijlage 5 Specificatie Projectbudget 

 

Onder verwijzing naar de vertrouwelijke bijlage 23068-2a stiko Kindcentrum Boshoven Weert – 

normatief d.d. 22-01-2025 bedraagt het taakstellende budget € 11.831.169 incl. btw.  

 

Onderstaand is een resume opgenomen van de totale stichtingskosten. 

 

Opmerkingen:  

• De extra eisen en/of wensen zijn niet in bovengenoemd bedrag opgenomen maar zijn wel in de 

vertrouwelijke bijlage vastgelegd. Het betreft kosten extra verduurzaming, hogere vraagstelling in 

PvE, toeslag circulair bouwen en aanname toekomstige wijzigingen regelgeving; 

• De stichtingskosten zijn prijsvast einde bouw met een startdatum van 05-01-2026; 

• Bij een latere startdatum dient de stiko middels index prijsverhogend te worden aangepast; 

• De stichtingskosten zijn incl. sloopkosten bestaande bebouwing en terreinafwerking en -inrichting; 

• De stichtingskosten zijn incl. verhuiskosten, doch excl. tijdelijke huisvesting. 

 

Het voorbereidingskrediet is omschreven als het taakstellend budget ter dekking van het ontwerp en de 

aanbesteding van de werken van het Project. 

 

Gelet op de geraamde bijkomende kosten zoals opgenomen in de vertrouwelijke bijlage 23068-2a stiko 

Kindcentrum Boshoven Weert – normatief d.d. 22-01-2025 is het voorbereidingskrediet vastgesteld op 

basis van de kostenposten 1 t/m 10 en 12 t/m 19 en 26 en bedraagt daarmee € 900.000,-- excl. btw. 

Het aan te vragen voorbereidingskrediet aan de raad wordt inclusief btw berekend.   
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Bijlage 6 Huurovereenkomst Meerderweert – Humankind 

PM invoegen definitieve huurovereenkomst 
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Bijlage 7 Berekening aan Meerderweert af te dragen deel huurprijs 

 

Het bedrag betreft een verrekening van het in 2015 overgehevelde bedrag groot onderhoud van 

gemeente naar het schoolbestuur. Dit bedrag is in 2015 vastgesteld op € 14,91 (basis 2015=100). 

 

Geïndexeerd is dit bedrag voor het jaar 2023: € 19,83.  




