
Bijlage 5.  
 
Onderbouwing kostenraming 
 
De kostenraming bevat verschillende onderdelen 
Om de kosten voor de renovatie en herinrichting meer inzichtelijk te maken, zijn er verschillende 
onderdelen afzonderlijk belicht. Het eerste deel van de kostenraming bevat de renovatie – het 
toekomstbestendig maken – van het Rijkmonument zoals de eigenaar als ‘goed huisvader’ 
betaamt. Het tweede deel bevat de raming die voortkomt uit de vestiging van een museum in het 
Rijksmonument. 
 

1. Renovatie en toekomstbestendig maken van het Rijksmonument; 
Het gebouw wordt zodanig gerenoveerd en gemoderniseerd dat het bruikbaar is voor verschillende 
doeleinden en voldoet aan de wet- en regelgeving. Het gaat om het toekomstbestendig maken van 
het monument. Alle installaties worden volledig vervangen, de bouwkundige toevoegingen van 
rond 1980 worden zo veel als mogelijk verwijderd en mede in dit kader wordt de lift verplaatst. De 
installaties en bouwkundige afwerking worden op het niveau gebracht van een neutrale functie, 
passend bij de huidige wet- en regelgeving. De aanzienlijke problemen met optrekkend vocht in de 
kelder worden aangepakt. Het niet uitvoeren van de basisrenovatie zal leiden tot verval van het 
gebouw. Leegstand is funest voor een monument als het gaat om het behoud, dient dit ten alle 
tijden te worden voorkomen. 
 
2. Het integreren van de museumfunctie: 
2.1. De meerkosten om het gebouw geschikt te maken voor de museumfunctie; 
Dit betreft de kosten om het gebouw zodanig aan te passen dat er een museumfunctie in kan 
worden gevestigd. Om te voldoen aan de eisen voor een museale functie moeten de installaties van 
een ander niveau zijn dan voor een neutrale functie, zoals een kantoor. 
In de museumvisie is gekozen voor voortzetting van deze functie in het huidige pand. Indien er 
niet wordt gekozen voor het aanpassen van het gebouw voor de museumfunctie, heeft dit gevolgen 
voor: 

 De uitvoerbaarheid van de vastgestelde museumvisie; 
 De zichtbaarheid van het museum in de stad (deze wordt niet verbeterd ondanks dat dit een 

speerpunt in de museumvisie is); 
 De rol van het museum als hart van het historische centrum zoals omschreven in de Stadsvisie; 
 De programmering (beperking van samenwerkingspartners door toedoen van het mindere 

museumklimaat, minder ruimte voor wisselende tentoonstellingen, minder ruimte voor de 
presentatie van de vaste collectie en uiteindelijk dus minder bezoekers); 

 De representativiteit van het museum (professionele uitstraling); 
 Het efficiënte gebruik van de ruimtes (meer ruimte betekent meer gevarieerde activiteiten); 
 De efficiëntie van de werkzaamheden (opslag, museale werkruimtes en kantoren).  
  

2.2. De kosten voor het bruikbaar maken van de zolder; 
Het toegankelijk maken van de zolder wordt apart belicht. De zolder is overigens van groot belang 
voor het functioneren van het museum: de collectie kan ruimter en uitgebreider worden 
gepresenteerd (30% meer tentoonstellingsoppervlak) en er is ruimte voor een educatieve ruimte 
die ook commercieel inzetbaar is. Indien de zolder niet in gebruik wordt genomen, blijft dit een 
loze ruimte. Uit onderzoek van de constructeur blijkt dat de huidige constructie van de vloer geen 
enkele activiteit toe laat, dus ook niet voor opslag van collectie en materialen. De museale 
activiteiten worden beperkt als de zolder niet betrokken wordt bij het publieksgedeelte (zie ook 
onder programmering hierboven). Minder museale activiteiten betekent minder bezoekers.  
 
2.3. De kosten van het maken van kantoren in het museum; 
De huidige kantoren voldoen niet aan de ARBO wetgeving. Om de benodigde kantoorruimte alsook 
vergaderruimte in het museum te realiseren, zal hierin moeten worden geïnvesteerd. Als er niet 
wordt gekozen voor het creëren van kantoren in het gebouw zelf, moeten deze uit huis worden 
geplaatst. Dit is niet wenselijk vanwege de effectiviteit en representativiteit. Daarnaast ontstaat er 
in de achterbouw loze, niet bruikbare ruimte.  
Uit huis plaatsen is mogelijk, indien er gekozen kan worden voor een optie in de directe omgeving 
van het museumgebouw. Maar ook dit kost extra geld. Een bedrag voor huur van kantoren is niet 
voorzien in de exploitatie.  
 



2.4. Zichtbaarheid, uitstraling en toegankelijkheid; 
In het voorgestelde ontwerp speelt de bekleding van de achterbouw een grote rol bij de 
zichtbaarheid en herkenbaarheid van het museum. Een van de kritiekpunten is dat het oude 
stadhuis niet herkenbaar is als museum; de zichtbaarheid van met name de entree dient te worden 
vergroot.  
Wordt er niet gekozen voor de bekleding van de achtergevel, dan zal ook de zichtbaarheid niet 
worden vergroot. Hoe dan ook zal aan de zuidgevel, rondom de nieuwe ingang iets moeten 
gebeuren. Bovendien is het van belang dat de achtergevel van het museum stedenbouwkundig 
tegenwicht biedt aan de niet zeer esthetische gevels van het Muntcomplex. De beklede achtergevel 
betekent een opwaardering voor het zicht vanuit de Nieuwe Markt. 
 


