Verbouwen en uitbreiden NMC te Weert overzicht aanpassingen 02-04-2020
bouwkosten stichtingskosten| 0 = NEE datum bedrag
nr omschrijving B+E+W incl. BTW incl. BTW| 1=JA besluit opmerkingen accoord
A overzicht van de aanpassingen
1 uitbreiden expositiezaal met 6m1 159.250 199.063 incl. extra isolatie tpv vloer, gevels en daken
2 uitbreiding kantoren/berging 18,2x2,7m1 98.000 122.500 incl. extra isolatie tpv vloer, gevels en daken
3 vervangen sanitair toiletten 8.600 10.750
4 bypass aanbrengen aan riolering 6.700 8.375 stelpost; incl. bouwkundige werken
5 herstellen verzakking vloer toiletgroep 4.100 5.125
6 gladde vloer tpv bestaande grindvloer 44.840 56.050 uitvoeren in kunstharsgebonden gietvloer
7 herstellen leidingwerk cv-installatie 4.500 5.625 stelpost; nader onderzoeken
8 extra isoleren bestaande daken 69.000 86.250 incl. aanpassen dakranden
9 opwaarderen keuken 15.000 18.750
10 aanvullende akoestische voorzieningen 6.000 7.500 tpv klaslokaal en expositiezaal
Saldo incl. opslagen incl. BTW 415.990 519.988
B niet opgenomen
1 onderhoudswerken aan bestaande gevels
2 onderhoudswerken binnen muv genoemde
3 aanpassingen aan entree
4 duurzaamheidsmaatregelen muv uitbreding en muv opwaarderen isolatiewaarde daken
5 werkzaamheden aan terrein muv genoemde
C opgenomen in stichtingskosten zijn
1 bouwkosten
2 honoraria adviseurs
3 legeskosten
4 bodemonderzoek
5 uitbestedingskosten
6 renteverliezen
7 prijsstijgingen tot einde bouw (mits uitvoering voér 01-01-2021)
8 post onvoorzien
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D opmerkingen
1 de bijkomende kosten zijn van invloed op de totaal uit te voeren

aanpassingen; indien slechts een gedeelte van de opgesomde

aanpassingen worden uitgevoerd, zal het opslagpercentage voor

bijkomende kosten hoger worden
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